



COMUNE DI BRONTE

Citta Metropolitana di Catania

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Bronte, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni Scordia e Pedara

OGGETTO: C.U.C – COMUNE DI SCORDIA (CT) Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 60 e dell'articolo 95 comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. "Interventi per l'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede della Scuola di Via Vittorio Bachelet s.n – PO FESR SICILIA 2014-2020. Asse prioritario 4 – Azione 4.1.1. CUP: H44D17000200002 – CIG: 8589300297

Seduta Pubblica

Verbale n. 1

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **Giugno** alle **ore 12.30** nella sede dell' Ufficio Gare, stanza n. 13 del Comune di Bronte sito in via Arc. Spedalieri,40, si è riunita, la commissione di gara, nominata con determinazione del Capo della V Area Ing. Salvatore Caudullo, n. 160 del 25/05/2021, così composta:

- Ing. Salvatore Caudullo responsabile CUC Presidente di gara;
- Avv. Alessandro Franciò, 1° componente della Commissione di gara sorteggiato dall'UREGA di Catania;
- Ing. Savasta Giovanni, 2° componente della Commissione di gara sorteggiata dall'UREGA di Catania;

Partecipa con le funzione di segretario verbalizzante l'istruttore tecnico Geom. Bonina Antonino dipendente dell'ufficio gare del Comune di Bronte;

I componenti di cui sopra dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause di inconfirmità previsti dalla normativa vigente.

Si premette:

- **CHE** con determinazione n. 39 dell' 28/01/2021 del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scordia e successiva determina n. 83 del 17/03/2021 di presa d'atto del Capo della V Area Tecnica del Comune di Bronte venivano stabilite le modalità di gara riguardanti : "Interventi per l'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede della Scuola di via

Vittorio Bachelet. s.n.. in Scordia – PO FESR SICILIA 2014 – 2020. Asse prioritario 4 – Azione 4.1.1. per un importo complessivo a base di gara di € 761.509,51 :

Importo lavori	€. 761.509,51
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€. 3.202,48
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 758.307,03

CHE con la medesima determinazione , venne stabilito di indire la gara con la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., meglio rispondente al principio di evidenza pubblica, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutata sulla base di criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali connessi all'oggetto dell'appalto, inoltre veniva approvato il Bando di Gara e il disciplinare di gara;

CONSTATATO che il 06/04/2021 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione giudicatrice inizia i lavori provvedendo tramite procedura telematica all'apertura della documentazione amministrativa, pervenuta prima della scadenza, delle ditte di seguito elencate:

	DITTA
1	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.
2	RTI CRISTOFARO MARIO –MEDI APPALTI SRL
3	ATI ENERGY SOLUTION S.R.L. / COMITEL S.R.L.
4	A.T.I. DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.a.s. MANDATARIA – CELI ENERGI

La commissione inizia i lavori con la verifica delle risposdenze della documentazione di gara inerenti la busta "A" con quanto prodotto dalle ditte partecipanti,risultando congrue alla stessa.

Successivamente si procede all'esame della documentazione amministrativa della ditta N° 1 VI.SA Costruzione srl .


Dall'esame di tale documentazione la commissione ammette la ditta VI.SA. Costruzioni srl alla

fase successiva.


Alle ore 14.20 viene chiusa la seduta di gara e rinvia il prosieguo delle operazioni al giorno 11/06/2021 ore 10,30.

Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto nel modo seguente.

Il Presidente Ing. Salvatore Caudullo



1° componente Avv. Franciò Alessandro



2° componente Ing. Savasta Giovanni

Segretario Verbalizzante Geom Antonino Bonina

