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Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per “INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN VITO,
VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA
Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici di cui all’art. 7 dello “Schema di Contratto” ne
forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.

Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)
L'importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta a € 933.146,56 (Euro
novecentotrentatremilacentoquarantasei/56), di cui alla seguente distribuzione:

LAVORI, PRESTAZIONI E COMPENSI IMPORTI (Euro)
a) Lavori e prestazioni a corpo
b) Lavori e prestazioni a misura €924.949,27
c) Lavori e prestazioni in economia
d) Compenso a corpo
e) Compenso per procedure espropriative
f) Compenso per

L'importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza),
gia incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 17.520,50 (Euro diciassettemilacinquecentoventi/50), e non &
soggetto a ribasso d’asta (%).

L'importo complessivo dell’incidenza della manodopera, anche esso incluso nella cifra sopra indicata, ammonta
ad € 267.178,50 (duecentosessantasettemilacentosettantotto/50), e non & soggetto a ribasso d’asta

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta cosi articolato:

Importo dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e dei
compensi, al netto delle spese complessive di sicurezza e
dell’incidenza della manodopera

(soggetto a ribasso)

€905.969,65

B Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) €18.979,82
(non soggetto a ribasso)

I Importo dell’incidenza della manodopera
(non soggetto a ribasso)

€924.949,27

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

2.2. LAVORI A MISURA - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

() V. Part. 131 del C.d.A.
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Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) b) e c), la distribuzione relativa alle varie categorie di
lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB. 1 - Lavori a misura/corpo. Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee

A MISURA A CORPO

LAVORAZIONI OMOGENEE
Euro Euro %

Scavi rinterri e dismissioni

Interramenti di servizi aerei

Pavimentazioni e rifiniture

Impianto di pubblica illuminazione

Opere di arredo urbano e Loges
Riqualificazione edifici comunali

Illuminazione monumentale chiesa di San Vito

6 MmO O®> =2

TOTALI

2.3. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura e
delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in pil quanto in meno
(e cio sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che
I’Amministrazione appaltante riterra necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui
agli artt. 161 e 162 del Regolamento n. 207/2010 e dell’art. 132 del C.d.A.

Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto I'aspetto
quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo
lo stesso, in qualita di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni
aspetto, nell’assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO - ATTI ESPROPRIATIVI

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
e Scavi rinterri e dismissioni

e Interramenti di servizi aerei

e Pavimentazioni e rifiniture

e Impianto di pubblica illuminazione

e Opere diarredo urbano e Loges

e Riqualificazione edifici comunali

e llluminazione monumentale chiesa di San Vito

e Trasporto a discarica

Art. 4
DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE
L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere
accompagnata da apposita dichiarazione con la quale I'impresa concorrente, a norma dell’art. 106 del Regolamento,
attesti:
a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso I'esame degli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico.
b) - Di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese
quelle di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
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c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delle stesse
per la durata e I'entita dei lavori.

d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte
dagli Organi competenti.

e) - Di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione
anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali,
quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei
prezzi; di influire altresi sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

g) - Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

h) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento
climatico sfavorevole.

i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.

1) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

m) - Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalita” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana e
di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e I’Appaltatore
non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

4.2. CONDIZIONI DI APPALTO

L’Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si
riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE — CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5.0. GENERALITA

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L’Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che
riterra pit opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente
Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (?).

Di contro I’Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se
di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere
ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione
appaltante.

Si richiama, sull’argomento, I'art. 161 del Regolamento.

5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE
Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:
a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

2() Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui allart. 132, comma 3, primo
periodo, del C.d.A.
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B) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per I'intervenuta possibilita
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue parti (purché non
si alteri 'impostazione progettuale);

c)- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o
di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d)- nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;

e)- per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera
o la sua utilizzazione (3).

Ai sensi e per gli effetti del 132, comma 3 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi
disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10% per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell’appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera (¢). Ove le varianti di cui alla
precedente lett. e) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, I’Amministrazione procedera
alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I'aggiudicatario iniziale. La risoluzione
del contratto, ai sensi del presente articolo, dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Art. 6
VARIANTI IN RIDUZIONE — ECCEZIONI DELL’ESECUTORE

6.1. VARIANTI IN RIDUZIONE

Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, |’Appaltatore, durante il corso dei lavori,
potra proporre alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del C.d.A.
a condizione che comportino una riduzione dell’'importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi
di valore).

Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull’argomento
dall’art. 162 del Regolamento.

6.2. ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti
nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare
compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori
siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre ’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente
stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno
prive di qualsiasi efficacia.

Si richiamano sull’argomento gli artt. 164 e 190 del Regolamento.

Art. 7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

3() Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 6 del citato art. 132 del C.d.A.

4() Nell'ambito della Regione Siciliana per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, il limite in aumento & fissato al 10% (v. l'art. 132, comma 3, del
Codice degli Appalti, recepito dalla L.R. n. 12/2011).
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Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, I'esecuzione
dell’appalto e soggetta, nell’ordine all’osservanza delle seguenti statuizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F — Limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal
C.d.A.

-D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 — Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, aggiornato alla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 — Regolamento di attuazione previsto dall’art. 5 del Codice degli Appalti
(D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163).

-D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, con modifiche

apportate dal Regolamento del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Per la Regione Siciliana:

- L.R. 12 luglio 2011, n. 12— Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.

- D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 — Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge 12 luglio 2011, n.
12. Recepimento del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre I'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna a produrre la documentazione antimafia prevista
dalle leggi vigenti.

L’Appaltatore & altresi tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEl, ed in generale
dagli enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d’Appalto ed in ogni caso di tutte le leggi, decreti,
norme, regolamenti, circolari, nazionali e regionali.

Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale,
anche i documenti particolarmente indicati all’art. 7 dello “Schema di Contratto”.
Art. 9
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

9.1. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per I'affidamento dell’appalto, a norma dell’art. 75 del Codice degli Appalti, sara corredata
da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori (prezzo base indicato nel bando o nella lettera di invito)
(%), sotto forma di cauzione (in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (® %)
(bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (°). Il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva qualora
I'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia inoltre dovra avere valida per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’ offerta.

La cauzione sara svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari
la cauzione sara restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

9.2. CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore e obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell'importo dei
lavori con le modalita di cui al precedente punto 9.1. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso
di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia e fissato nel
bando o nell’invito nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso

5() Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita conforme alle norme
della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cau-
zione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall'art. 113, comma 1 del C.d.A., sono ridotte, per le imprese certificate, al 50% (v. le deter-
minazioni dell’Autorita di Vigilanza 27 settembre 2000, n. 44 e 11 settembre 2007, n. 5).

(¢**) Cosi come & stabilito dal comma 1, art. 75, del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163), comma modificato dalla L. 135/2012, nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia & fissato nel bando o nellinvito nella misura massima del 2% del
prezzo base.

6() La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui allart. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Nella Regione Siciliana la cauzione e 'impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori il cui importo a base d’asta non superi 150.000 Euro.
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d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20% (7).

Per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, nel caso in cui il
ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d’asta, la garanzia per la parte che ecceda
tale percentuale deve essere fornita per almeno la meta del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, 'acquisizione della cauzione da
parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella
graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o
del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi
verso |'’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L’Amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le indandempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (%).

Si richiamano, sull’argomento, I'art. 113 del C.d.A. e I’art. 123 del Regolamento.

9.3. COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui all’art. 129 del C.d.A., agli artt. 125 e 126 del Regolamento e la
determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. n. 3 del 24 gennaio 2001. Per la Regione Siciliana, le disposizioni
dell’art. 129 del C.d.A. come recepito dalla L.R. n. 12/2001 e s.m.i.

9.3.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

L'Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I’Amministrazione da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (°).

9.3.2. Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature ed impianti
Se non diversamente disposto, |'assicurazione sara costituita con le modalita previste dall’articolato del presente
Capitolato.

9.3.3. Assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superi I'ammontare stabilito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
(*), I’Appaltatore (od il Concessionario) & inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (**). Il limite di indennizzo della polizza non dovra essere inferiore

al 20 per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento.

7() La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura del’avanzamento dellesecuzione, nel limite massimo del’80% dell'iniziale importo garantito. Detto
svincolo & automatico, senza necessita di benestare dell Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Ap paltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o di analoga documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’ Appaltatore.
8()L’Amministrazione potra richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

9()La somma assicurata e stabilita nel bando di gara. Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi sara pari al 5% della somma assicu rata
per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei
lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilita, i collaudatori ed i rappresentanti del’Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere
ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare
esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Copia della polizza dovra essere trasmessa al’ Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

10) Oggi 14 milioni di Euro (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 - G.U. n. 285/2000).
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L’Appaltatore sara altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione
della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5 per cento
del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sara subordinata all’accensione delle superiori polizze.

9.3.4 Garanzie di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti si fa riferimento al comma 5 dell’art. 37 del C.d.A.

Art. 10
DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 152 del Regolamento, il Direttore dei lavori emana gli ordini di servizio all’Esecutore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del
procedimento.

L'ordine di servizio e redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. Qualora I'ordine di servizio sai impartito dal Direttore dei lavori, deve essere vistato dal Responsabile del
procedimento. L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le
facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita
all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto delle riserve.

Art. 11
CONSEGNA DEI LAVORI

11.1. CONSEGNA IN GENERALE ()

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei
Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia
richiesta per legge (). Per i cottimi-appalto il termine decorrera dalla data di accettazione dell’offerta. In caso di
urgenza, la consegna verra effettuata dopo I'aggiudicazione definitiva.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di attuazione del C.d.A.
Si richiama peraltro il contenuto dell’art. 157 del Regolamento.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, trascorsa la
quale, inutilmente, 'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece
la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, I’Appaltatore potra richiedere di recedere dal
contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 153 del Regolamento.

Il verbale di consegna sara redatto in doppio esemplare e conterra gli elementi previsti dall’art. 154 del
Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procedera a norma
del successivo art. 155.

11.2. CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilita dell’area sulla quale
dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, I’Amministrazione appaltante potra
disporre la consegna anche in pil tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo |’Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale (*).

In caso di consegna parziale, I’Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal

11() La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore del’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dellaccertamento delle respon -
sabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.
]2() In caso di recesso I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei

lavori in via d’'urgenza, il diritto al rimborso sara esteso alle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali. Si richiama sull'argo mento
l'art. 11-SC dello “Schema di Contratto”.

]3() Ove non sia richiesta neanche I'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrera dalla data di sti-
pula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio.
14() In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo con -

trattuale o termine di ultimazione sara nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale cor-
rispondente allavanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sara esplicitamente indicato.
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programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applichera la disciplina prevista dall’art. 158 del
Regolamento.

11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all'Appaltatore I'elenco dei
capisaldi di livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori (*°).
L'Appaltatore sara responsabile della conservazione di capisaldi, che non potra rimuovere senza preventiva
autorizzazione.

11.4. INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento si prescrive I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima
dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma.

L’esecutore da inizio ai lavori e nel caso di sospensione o ritardo dei lavori, ai sensi dell’art. 43, comma 11 del
Regolamento, per fatti imputabili a esso stesso, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui
all’art. 40 del medesimo Regolamento.

Art. 12
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di
appalti scorporati, resta fissato in giorni 425 (quattrocentoventicinque) naturali successivi e continui, decorrenti dalla
data dell’ultimo verbale di consegna (*°).

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello

0,1% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ().

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime
dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (*4).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal
presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale,
regionale o nazionale (*).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo,
a norma dell’art. 159 del Regolamento, sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla
Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 13
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI — SOSPENSIONE PARZIALE — PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (%) impedissero
temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art. 158 del Regolamento, ne disporra la
sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che ’hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), I’Appaltatore potra richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; in caso di opposizione dell’ Amministrazione, avra diritto alla rifusione dei
maggiori oneri.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sara pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale
dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del presente
Capitolato. Si richiama I'art. 160 del Regolamento.

15() In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.
16() V. comunque l'ultimo comma del punto 11.2.

17()La penale per ritardata ultimazione sara stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% del’ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina con -

trattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che
tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

18() La penale in ogni caso & comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritar data
ultimazione, la relazione del’Organo di collaudo.
'9()II certificato di ultimazione potra prevedere 'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, di tipo

marginale e non incidenti sulluso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comportera l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

2()Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.
132, comma 1, lett. a), b), ¢), d) del C.d.A.
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L’'Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potra
chiederne la proproga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovra essere avanzata con congruo anticipo
rispetto al termine di cui sopra ed avra risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 14
IMPIANTO DEL CANTIERE — PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI — ACCELERAZIONE - PIANO DI QUALITA
14.1 IMPIANTO DEL CANTIERE
L’Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di. 15 (quindici) giorni dalla data di
consegna.

14.2. PROGRAMMA DEI LAVORI

L’'Appaltatore sara obbligato a redigere il programma dei lavori e presentarlo, come programma di massima,
entro il termine di giorni quindici dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori (*).

La Direzione potra formulare le proprie osservazioni ricevute le quali I’Appaltatore, nell’ulteriore termine di
quindici giorni, dovra consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante I'inizio, lo
sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il
programma predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. L’accettazione del programma da parte
della Direzione non riduce la facolta che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.

14.3. ORDINE DEI LAVORI

In linea generale I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cio non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di
lavoro, o I'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere
particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

Art. 15
ANTICIPAZIONI

Nei casi consentiti dalla legge I’Amministrazione eroghera all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, I'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle
norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obblighera al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’art. 1282 del C.C.

L’erogazione dell’anticipazione sara comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od
assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verra gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte
dell’Amministrazione.

L’anticipazione sara revocata se I'esecuzione dei lavori non procedera secondo i tempi contrattuali e sulle
somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione ().

Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
ONERI DI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO

16.1. LAVORI IN GENERALE

2'() Il programma esecutivo da apprestarsi da parte del’Appaltatore & del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 40 del Regolamento. In tale

programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche lammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10 del Regolamento).

2() Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara pud individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili ed
imputabili allacquisto dei materiali, prevedono le modalita e i tempi di pagamento degli stessi.
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In conformita a quanto disposto dall’art. 141 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in
acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori raggiungera l'importo di € 80.000,00 (Euro
Ottantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4, comma 3, del
Regolamento ().

L'importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni,
potra essere derogato.

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sard pagata, previa garanzia fideiussoria (*) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del
regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il
noventesimo giorno (*) dall’emissione del certificato di collaudo prowvisorio (o di regolare esecuzione). Detto
pagamento non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del
Codice Civile (*).

Si richiamano gli artt. 117 e 133 del C.d.A,, gli artt. 124, 142, 144 del Regolamento. Si richiama altresi il punto 9.3. del
presente Capitolato. Si richiama infine I'art. 118, comma 6, del C.d.A. che cosi stabilisce: “Ai fini del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all’Amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita contributiva”. |l documento unico attesta la
regolarita contributiva e retributiva del rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di
pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni per I'Appaltatore ai sensi della normativa vigente.

Si richiamano infine le determinazioni A.V.C.P. 27 marzo 2002, n. 5; 17 marzo 2003, n. 8; 28 aprile 2004, n. 7, e la
deliberazione A.V.C.P. 14 maggio 2003, n. 101.

16.2. LAVORI A MISURA

La misurazione dei lavori sara effettuata con le modalita previste dall’art. 185 del Regolamento. La relativa
contabilizzazione sara articolata secondo le alternative che seguono.

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli
importi dei S.A.L. verra detratto I'importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula: SAL x (1-IS) x R
dove: IS = Importo oneri sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto (¥). In definitiva:

SAL netto = SAL lordo — SAL lordo x (1-1S) x R

16.3. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine della
Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di
contratto.

Si richiama I'art. 187 del Regolamento.

16.4. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell’Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla
Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del Regolamento, essere compresi negli stati di
avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i relativi prezzi
di Elenco per i materiali a pié d’opera.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere
completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.

Art. 17
DANNI

() Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, I'’Appaltatore avra diritto al
pagamento di interessi come previsti dall'art. 133 del C.d.A. e dall’art. 144 del Regolamento.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui lammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di
spesa raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, I'Appaltatore avra facolta di agire ai sensi dellart. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione in mora
del’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto (in vigenza
di tale istituto).

24() La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sara costituita alle condizioni previste dal comma 1 dellart. 124 del Regolamento. Il tasso di interesse &
applicato per il periodo intercorrente tra il la data di emissione del certificato di collaudo e 'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai sensi dellart. 141,
comma 3, del C.d.A.
#()Nel caso che I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.
() 1l 2° comma dellart. 1666 C.C. & il seguente “Il pagamento fa presumere I'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di
semplici accontr”.
#() IS = SCS/C;

SCS = Spese Complessive di Sicurezza; C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);

R = Ribasso offerto su (C — SCS), in %.
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17.1. GENERALITA

Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni
alle opere, all’lambiente, alle persone ed alle cose.

Sara altresi a totale carico dell’Appaltatore I'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento.

17.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e
per i quali I’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applica la norma dell’art. 166 del Regolamento. | danni dovranno essere
denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell’art. 166 del Regolamento.

Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente
all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni
di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere.

Art. 18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute; se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore
dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

In tal caso, inoltre, I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

Si richiamano gli artt. 185 e 213 del Regolamento.

Art. 19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE — COLLAUDO

19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo
preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate
regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall’accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, I’Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che
verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L’Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita ove i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile all Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo
impiegato).

Si richiama I'art. 159 del Regolamento.

19.2. CONTO FINALE

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: trenta giorni
dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di
competenza. Si richiama I’art. 201 del citato Regolamento.

19.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo
finale avranno inizio nel termine di mesi () uno dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento
nel termine di mesi (¥) quattro dall’inizio con I'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti
all’ Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento.

28 () In genere 3 + 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilita finale).
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L’Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera
occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il
collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, |’Appaltatore sara altresi tenuto ad eseguire
tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora |’Appaltatore non
ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa
la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio
ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione
ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente
approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

19.4. DIFFORMITA E VIZI DELL’OPERA

L'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (*). Per tutti gli effetti di legge e, in
particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 C.C., con I'emissione del certificato di favorevole collaudo
e dalla data della sua approvazione, avra luogo la presa in consegna delle opere da parte dell Amministrazione
appaltante (*).

Si richiamano gli artt. 224, 233, 234, 236 del Regolamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente unto
nonché del termine previsto dal richiamato art. 234, ove non ascrivibile all’Appaltatore, sara considerato
inadempimento contrattuale.

Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo
I’anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione (*).

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall’art.
1669 C.C., I’Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere
eseguita nel modo pil tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e
segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Art. 21
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO — PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’Appaltatore ne
fara oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide
le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi,
per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti
contrattuali.

2() In genere mesi tre. Ai sensi dellart. 141, comma 1, del C.d.A., il collaudo dei lavori dovra essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione degli lavori. In
particolare, per i casi di complessita dell’'opera da collaudare, individuati dal Regolamento, il termine potra essere elevato fino ad un anno.

() V. l'art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

%1() Detta consegna potra essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica.

%() Nel caso di uso od esercizio anticipato dell'opera, I'utilizzazione della stessa non dovra pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare 'onere della manutenzione a
carico dell’Appaltatore, che rispondera unicamente dei deterioramenti risultanti dall’'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti
da imperizia o negligenza degli agenti del’ Amministrazione.

Capitolato SPECIAle A7 APPAILO. ... ..uueieiie ittt et et et e et et et et e e e e e e e e pagina 13



PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN VITO,
VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

Art. 22
PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
I'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso
alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare I'oggetto del ritrovamento,
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla
Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 159 del Regolamento.

Si richiama I'art. 35 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 23
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI — LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore I'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non
garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti
ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi (*).

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle
tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama I'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

Art. 24
DISCIPLINA NEI CANTIERI — DIREZIONE TECNICA

L’Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare
al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione dell’incarico avverra mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere e sara esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla
direzione avra carattere formale.

La Direzione Lavori avra il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita di quest’ultimo per i
danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Si richiama I'art. 6 del Capitolato Generale.

Art. 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, I'Esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pil
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

25.2. TUTELA DEI LAVORATORI

Ai sensi dell’art. 118, comma 6 del C.d.A., I'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa Edile, agli enti assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza, ai sensi del medesimo
articolo, comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario

3() Salvo l'inosservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessita che i lavori siano continuati senza interruzione od
eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potra darne Ordine scritto al’Appaltatore, che dovra uniformarsi, salvo il
diritto al ristoro del maggiore onere.
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e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita
contributiva.

Si richiamano per esteso gli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento. Si richiama altresi I'art. 118, commi 6 e 6- bis del C.d.A.
come modificato dal D.Lgs.vo n. 113/2007, D.Lgs.vo n. 152/2008 e dal D.Lgs.vo n. 52/2012.

25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI

Ai fini dell’applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista
per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri & determinata dal complessivo numero dei
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

25.4. VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 9, art. 90, D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 (*)), che emana il c.d. Testo
Unico della Sicurezza sul Lavoro, I’Amministrazione chiedera alle imprese esecutrici (**) una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all’'INAIL,
alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

25.5.  CASSE EDILI

A norma dell’art. 118, comma 6-bis, del C.d.A., le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con
I'INPS e I'INAIL, rilasceranno il documento unico di regolarita contributiva (DURC) comprensivo della verifica della
congruita della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori.

Art. 26
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA — VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI — ONERI

26.0. GENERALITA

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente
articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime |’Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa

ipotesi I'applicazione delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o
denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, ’Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del 20% sui
certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto
o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cid possa dar titolo a risarcimento di danni od a
pagamento di interessi sulle somme trattenute.

26.1. ONERI PARTICOLARI

L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all’Amministrazione, in occasione di
ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, una documentazione attestante la regolarita contributiva e retributiva
del rapporto di lavoro costituito con I'appalto nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti. Detta documentazione garantira il rispetto dell’adempimento da parte delle
imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla
Cassa Edile (CE) e costituira condizione indispensabile per ogni forma di pagamento.

Art. 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolato generale e altresi gli artt. 4, 32,
comma 4, 165, commi 2 e 3, 167, comma 8, 139 del Regolamento ed agli altri specificati nel presente Capitolato o
nell’Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

34() Come modificato ed integrato dall’art. 59 del D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106.
%() Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.
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La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni
esistenti.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita dell’opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e
le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati,
dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento & compresa altresi un’adeguata illuminazione del
cantiere.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di
tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e
la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo
Regolamento di esecuzione.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione
inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo I’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di
Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla
permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

| locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra
anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze
(luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e
fognature necessari per il funzionamento del cantiere e 'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo
relative ai predetti servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi,
picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e I'estirpazione delle
ceppaie.

La fornitura di notizie statistiche sul’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore
lavorative.
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b) - Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si e lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire
alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per
ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 (*).

L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo
scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi
ed a tutte le opere provvisionali.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per:
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse
relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. (¥).

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento
degli eventuali danni (*%).

TAB. 3 - Schema tipo di cartello indicatore

*Amministrazione centrale
‘Stazione Appaltante
‘Committente
-Ufficio competente alla gestione dell’opera
‘Responsabile del procedimento
*Titolo del lavoro in appalto
‘Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza
‘Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera (quando tecnicamente possibile):
[ |
‘Estremi della legge o del piano fin@nziario..........c.cooeoeirinieiiinenese e
*CoNCESSIONANO AEITOPEIA. ...ttt
‘Impresa/e esecutrice (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi
oppure di iscrizione alla C.C.1.A.A).....
‘Progettistali....
-Coordinatore di progettazione....
‘Responsabile dei lavori ....
‘Direttore/i dei lavori
-Coordinatore di esecuzione
‘Direttore operativo
‘Ispettore di cantiere
‘Direttore del cantiere
*ASSISIENE/I tECNICO/i... .ttt e
‘Subappaltatore/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importo oppure
di isCrizione alla C.C.LA.A.) .ot
[ |
*Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:
Nota: Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'Ufficio
competente (specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede).

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per
I’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove
I'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, I’Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare

() Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza.

() Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla
successiva gestione ed all'utilizzo delle stesse. Va altresi precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, 'onere per il conferimento a discarica del
materiale di risulta & a carico dell Amministrazione.

(*)L’Appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui & devoluto per legge o regolamento il
controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in
caso di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del
Genio Civile e del’Amministrazione ferroviaria (V. anche per le condotte, il D.M. 23.2.1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”).

38
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tutte le servitl attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza
che I’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche
e private od a persone, restando libere ed indenni ’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla
consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le
diciture riportate nello schema di cui alla tabella 3, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in
relazione alla peculiarita delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate
le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sara installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di
cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere
eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all’Appaltatore una penale
di € 150,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a
quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in
idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera
con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti
dal presente Capitolato.

L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro,
nonché 'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto
a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le
spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).

L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori
da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima
dell’inizio dei lavori (v. in particolare I'art. 24 del presente Capitolato).

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che
venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera,
opere provvisionali, operai e strumenti) per |'esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell’art. 224 del
Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a
determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.

Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant’altro necessario per accertare la rispondenza
funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione del Amministrazione e/o degli Organi di
controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto 27.30.

Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che I'Organo di collaudo riterra opportuno disporre, a

insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
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L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e
regolamenti in vigore per I'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

La consegna e I'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor
prima di essere sottoposte a collaudo.

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come
specificato al precedente art. 20.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali
residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni
particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

Art. 28
LE SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE
Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di
bollo principali e complementari.

Art. 29
ONERI SOGGETTI A RIMBORSO
Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando I'impegno dell’Appaltatore all’attuazione
delle attivita in essi previste, si dara luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di
apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione
dei lavori e dal Responsabile del procedimento:

L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o0 mobile, che I’Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee
attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale
approntamento e per la relativa gestione dovra comunque essere preventivamente approvata).

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei lavori o dall’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione a norma
dell’art. 167 del Regolamento.

Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione
dei lavori, per 'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di
sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera
correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in
autotutela delle indagini e degli studi progettuali.

L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture
da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di
esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 167 del Regolamento.

La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nelle ipotesi di cui al
punto 27.4., fermo restando che I'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva I’Appaltatore
ed i professionisti allo stesso riferibili (e per le rispettive competenze) dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette
opere.

La calcolazione di tutti o di parte degli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, nella
ipotesi e con la notazione di cui al punto precedente.

Le prove di carico e di verifica delle seguenti strutture, con I'apprestamento di quanto previsto al precedente punto
27.30., ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri documenti

contrattuali, tra quelli posti a carico dell’Appaltatore.
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La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con esclusione
della riproduzione degli allegati di contratto.

Le spese per il personale di assistenza che I’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di
altre ditte od imprese incaricate dall’Amministrazione per I'esecuzione di lavori complementari od impiantistici
connessi all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.

I contributi per gli allacciamenti di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conto dell’Amministrazione su
richiesta della stessa.

Art. 30
PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

30.1.TIPOLOGIE DEI PIANI E DISPOSIZIONI

La pianificazione della sicurezza in cantiere sara articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 131
del C.d.A. nonché del nuovo c.d. Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 (*), avente per titolo:
“Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

L'articolazione in particolare distinguera il caso dei lavori nei cui cantieri & prevista la presenza di una sola impresa
(e per i quali la committenza non designa né il cordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori
nei due cantieri & prevista la presenza di pill imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Lgs.vo
citato).

30.1.1. Pianificazione della sicurezza in cantierE con un’unica impresa

Nei cantieri in cui e prevista la presenza di un’unica impresa e per i quali ’Amministrazione non abbia proceduto alla

redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, I'Appaltatore, a norma dell’art. 131, comma 2, lett. b), del C.d.A,,

avra I'obbligo, entro trenta giorni dell’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:

1)- Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);

2)- Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di
dettagli del piano di cui al punto 1).

30.1.2. Pianificazione della sicurezza in cantieri con piu imprese

Nei cantieri in cui e prevista la presenza di pil imprese, e per i quali I’Amministrazione abbia proceduto alla
preventiva redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, |’Appaltatore avra I'obbligo e potra, a norma dell’art.
131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, redigere e consegnare all’Amministrazione:
1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto 30.1.1.

30.2. OBBLIGHI, ONERI E PROCEDURE

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potra presentare al Coordinatore per
I’esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di
adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante I'esecuzione dell’opera,
osservera le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curera in particolare gli aspetti e le
incombenze di cui all’art. 95 (ex art. 8 del D.Leg.vo n. 494/1996) dello stesso T.U.

Inoltre, a norma dell’art. 96 dello stesso decreto legislativo:

a) - adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato Xl del D.Lgs.vo;
b) - curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od

il Responsabile dei lavori;

c)- curera che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

39() Modificato ed integrato con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e con D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106.
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Infine I’Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs.vo
n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

L’accettazione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano
di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (POS) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal decreto. La
Direzione dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per I'esecuzione vigileranno sull’osservanza del
o dei piani di sicurezza. Si richiamano peraltro i seguenti decreti:

. D.l. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro (Min. Int. e Lav.).
o D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi

alla presentazione degli incendi.

A norma dell’art. 118, comma 7, del C.d.A., i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Appaltatore & tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

In caso di subappalto, I’Appaltatore sara solidamente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da
parte di quest’ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 118, comma 4, C.d.A.).

Art. 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO

31.1. GENERALITA

Nel caso in cui I’Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle
opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse
o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del
D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), I'’Amministrazione appaltante avra il diritto di procedere alla
risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.

Si dara luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro caso
di inadempimento dell’Appaltatore, ad insindacabile giudizio delllAmministrazione. Si richiama in particolare
I'inosservanza delle norme di sicurezza di cui all’art. 30, il caso di cui all’art. 5 del presente Capitolato e l'inosservanza
del “Protocollo di Legalita” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana, protocollo che I’Appaltatore, in
sede di gara, si & impegnato a rispettare.

31.2. RECESSO

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’art. 134 del C.d.A., avra diritto in qualunque
momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sara calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gare, depurato del ribasso d’asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sara fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell’articolo citato.

Art. 32
SUBAPPALTO E COTTIMO — CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO
DIVIETI — FUSIONI

32.0. GENERALITA

L’'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere
specializzate (OS) indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potra eseguire direttamente tutte le
lavorazioni di cui si compone |'opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo
quanto previsto al comma 2 dell’art. 109 del Regolamento.
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Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad opere generali ed a
strutture, impianti ed opere speciali () di cui al comma 2 dell’art. 107 dello stesso Regolamento non potranno essere
eseguite direttamente dall’Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative
adeguate qualificazioni.

Dette lavorazioni (*) comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 37 del C.d.A. (?).

32.1. SUBAPPALTO E COTTIMO

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non & consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo per la
realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di
immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare,
per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del
Regolamento, non potra essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore e tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo
salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall'importo deve essere sempre autorizzato,
& sottoposto alle seguenti condizioni (*):

1)- che i concorrenti all’atto dell’offerta o [Iaffidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) - che I’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti

giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

3)- che al momento del deposito del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I’Appaltatore
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal C.d.A. in relazione alla prestazione subappaltata attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 dello stesso Codice;

4) - che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal Codice
antimafia D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159.

L'Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto I’Appaltatore
corrispondera gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. Si richiama I'art. 118, comma
4, del C.d.A.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra essere
corrisposto  all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso [I'‘Appaltatore comunichera
all Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso e fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I’Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, I’Amministrazione sospendera il successivo
pagamento a favore dell’Appaltatore (art. 118, comma 3, C.d.A.).

Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dell’autorizzazione da parte dell’ Amministrazione, |’Appaltatore dovra far pervenire alla stessa la documentazione
comprovante 'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed
antinfortunistici.

Per il cottimo si richiama I'art. 173 del Regolamento.

32.2. DIVIETI ED OBBLIGHI
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. E vietata inoltre 'associazione in partecipazione nonché
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett.

() Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a p) del comma 4 dell’art. 72 del Regolamento, se di importo

singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

“1() Le medesime lavorazioni sono altresi scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale”.

“() Il comma 11 dell'art. 37 del C.d.A. (come modificato dal D.Lgs.vo n. 152/2008) prescrive che qualora una o piu di tali lavorazioni od opere superi il valore del 15%
dellimporto totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto in misura superiore al 30% e dovranno essere eseguite esclusivamente dai soggetti
affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette opere, sono tenuti a costituire “associazioni temporanee di tipo verticale”.

() V. art. 118 del C.d.A. e s.m.i.
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d) ed e) del C.d.A. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti
comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché I'esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta
salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 107, comma 7, lett. f), g), m), o) e p) del
Regolamento (art. 170, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potra
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla condizione n. 4) del precedente
punto 32.1.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dal’ Amministrazione
")

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione
dell’appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (*).

32.3. FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato
il possesso dei requisiti previsti dal C.d.A.

Nei sessanta giorni successivi ’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di
cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui al Codice antimafia D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n.
159.

Si richiama I’art. 116 del C.d.A.

Art.33
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE — NUOVI PREZZI

33.1. GENERALITA
| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori

appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego, a pie d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote
per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) - Per i noli: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso.

d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma
dell’art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art. 32, comma 4, del Regolamento, per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati (“).
| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato,

s'intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili

durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

33.2. REVISIONE DEI PREZZI

L’Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non € ammessa pertanto la facolta di
ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 133, comma 4, del C.d.A., qualora il prezzo dei
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione
superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture (*’) nell’anno di presentazione dell’offerta

“() Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla Legge
1° febbraio 1991, n. 52 (art. 117 C.d.A.).

() L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovra allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dicharazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa e consorzio.

() Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso.

“7() Nellambito della Regione Siciliana il rilevamento del prezzo compete I'Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilita.
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con apposito decreto, si fara luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il
10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso C.d.A.

L'istanza di compensazione, a pena di decadenza, dovra essere presentata entro 60 gg. Dalla data di
pubblicazione in G.U. dello stesso decreto. Inoltre, ove inserito in contratto e nei termini dello stesso, all’Appaltatore
potra essere anticipato, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1-bis del C.d.A., il pagamento di determinati
materiali, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria.

Per quanto riguarda I'anno 2008, le disposizioni in materia di adeguamento prezzi faranno specifico riferimento a
quanto in particolare stabilito dall’art. 1 della Legge 22 dicembre 2008, n. 201 che converte, con modificazioni, il D.L.
23 ottobre 2008, n. 162. Le disposizioni straordinarie e le relative tabelle di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 30
aprile 2009 non sono piu operative e non trovano piu alcuna applicazione.

33.3.
omissis

33.4. NUOVI PREZZI

Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalita contemplate
dall’art. 163 del Regolamento.

Nel caso di non accettazione da parte dell’Appaltatore, I’Amministrazione potra ingiungere allo stesso
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque
immessi nella contabilita e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.

Art. 34
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE
DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore e I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell’arte,
della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore,
che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.
1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 35
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, I’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovra essere depositato presso
I’Amministrazione.

Tale persona dovra dichiarare per iscritto I'accettazione dell’incarico e dovra assumere dimora, per tutta la durata
dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 36
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo,
saranno indicate nel contratto (*). Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante
certificato della Camera di Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata
tempestivamente all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita per
pagamenti a persone non pil autorizzate.

Art. 37

() Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la contabilita
del’Amministrazione appaltante.
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

37.1. ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve (*) sui documenti contabili 'importo economico dell’opera possa
variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del
procedimento acquisira immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di
collaudo e, sentito I’Appaltatore, valutera I'ammissibilita delle riserve e la non manifesta infondatezza ai fini del
raggiungimento del superiore limite di valore, quindi operera secondo quanto stabilito dall’art. 240 del C.d.A. In
particolare:

- per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il Responsabile del procedimento
promuovera la costituzione di apposita Commissione affinché formuli, acquisiti gli atti di cui sopra ed entro 90 giorni
dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

- per gli appalti e le concessioni di cui in precedenza, il Responsabile del procedimento promuove la costituzione della
commissione indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro 30 giorni dal
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta
motivata della commissione e formulata entro 90 giorni dalla costituzione della Commissione stessa.

- per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della Commissione da parte
del Responsabile del procedimento sara facoltativa e il Responsabile del procedimento puo essere componente
della Commissione medesima. Nei casi in cui non venga promossa la costituzione della Commissione, la proposta di
accordo bonario & formulata dal responsabile del procedimento.

Ai sensi dell’art. 240 comma 16 del C.d.A., possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario, in caso di
fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante da rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al
comma 12 del medesimo articolo, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui allo stesso comma 12 e al comma
13 dell’articolo stesso.

In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali si & attivata la procedura di accordo bonario al
termine previsto dall’art. 234 , comma 2 del Regolamento, prima parte, decorre dalla scadenza del termine dei trenta
giorni previsti dall’art. 240, comma 12 del C.d.A. Si richiama I'art. 240-bis del C.d.A.

37.2. TRANSAZIONE

Ai sensi e nelle modalita previste dall’art. 239 del Codice degli Appalti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione
nel rispetto del Codice Civile.

37.3. ARBITRATO

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario previsto dall’articolo 240, del C.d.A. possono essere deferite ad arbitri.

Si veda I'art. 241 del Codice degli Appalti.

37.4. GIURISDIZIONE

Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici.

Si vedano gli artt. 243-bis e 244 del C.d.A.

Art. 38
APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE

Nell’ipotesi di progettazione esecutiva ed esecuzione, intervenuta la stipulazione del contratto il Responsabile del
procedimento, con apposito ordine di servizio, disporra che I’Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovra essere completata nei tempi di cui al Capitolato Speciale allegato al progetto definitivo
posto a base di gara. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessita I'affidatario, previa informazione al
Responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei lavori provvede
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto definitivo, senza che cido comporti compenso aggiuntivo.

() Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia allart. 191 del Regolamento.
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| requisiti relativi alla progettazione e alla costituzione delle coperture assicurative saranno conformi a quanto
previsto nel bando di gara. Per il resto si fara riferimento all’art. 169 del Regolamento.

Art. 39
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto, I’Appaltatore elegge domicilio presso .........ccceceeeevveeenne (*°.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le
proprie competenze, a mani proprie dell’Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel
presente articolo.

Art. 40
ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell’accesso agli atti la relazione
riservata della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall’Appaltatore.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
(Art. 43, comma 2, Regolamento n. 207/2010)

PARTE Il
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO |
QUALITA, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, DEI
MANUFATTI E DELLE FORNITURE IN GENERE

() Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente
riconosciuta.
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Art. 41
CARATTERISTICHE GENERALI — SCORPORI

41.1. CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE

41.1.0. Generalita

| materiali, i manufatti e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed
inoltre corrispondere alle specifiche norme indicate nel presente Capitolato o negli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se
non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle specificazioni tecniche dei relativi Enti di
unificazione e normazione (UNI, EN, ISO, CEl, ecc.) con la notazione che ove il richiamo del presente testo fosse
indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovra ritenersi rispettivamente prorogata (salvo diversa
specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni degli artt. 16 e 17 del
Capitolato Generale d’Appalto e art. 167 del Regolamento.

Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico
europeo come definiti dalla Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunita
Europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti
essenziali allegati alla citata direttiva (**). Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle
localita che I’Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, ne sia
riconosciuta 'idoneita e la corrispondenza ai requisiti prescritti (*).

L’Appaltatore e obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di
cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati
in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme UNI, UNI EN, ecc. verra
effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione. Pertanto, qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio di fabbriche,
stabilimenti, ecc. i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare
e si presentasse quindi la necessita di cambiamenti nell’approvvigionamento, nessuna eccezione potra accampare
I’Appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione dei lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti. Lo stesso resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

41.1.1. Marcatura CE

Nel caso in cui i materiali da costruzione debbano garantire il rispetto di uno o piu requisiti essenziali di cui
all’allegato A del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (come modificato e integrato da D.P.R. n. 499/1997), gli stessi dovranno
essere dotati di marcatura CE. Tale marcatura sara indice di:

— conformita alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate (i cui estremi sono riportati nella G.U.C.E.
e nella G.U.R.L) (*);
— conformita, nel caso non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a
beneficiare della presunzione di conformita;
— conformita al “Benestare tecnico europeo” di cui all’art. 5 del citato D.P.R.
L'“Attestato di conformita”, presupposto base per I'apposizione della marcatura “CE”, potra assumere la tipologia
di “Certificato di conformita” rilasciato da un organismo riconosciuto o di “Dichiarazione di conformita” rilasciata dallo
stesso fabbricante. In entrambi i casi comunque I'attestato dovra contenere gli elementi di cui all’art. 10 dello stesso
decreto.

51() 1 prodotti possono essere accettati solo se idonei allimpiego previsto. Sono tali i prodotti che rendono le opere nelle quali devono essere

incorporati od installati conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato “A” del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (v. tab. a fianco) se e per

quanto tali requisiti sono prescritti. Tali disposizioni restano in vigore sino al 1° luglio 2013 data in cui cessera il carattere transitorio del nuovo

Regolamento dei prodotti da costruzione n. 3305/2011.

52() Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione Lavori, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza,

potra sempre prescriverne uno diverso; in questo caso, se il cambiamento importera una differenza in piu od in meno del quinto del prezzo contrattuale

del materiale, si fara luogo alla determinazione di un sovrapprezzo ai sensi degli artt. 163 e 164 del Regolamento. Si richiama in ogni caso il comma 3

dell'art. 17 del Capitolato Generale d’Appalto.

53()Le norme nazionali che recepiscono norme armonizzate diventano cogenti a seguito di pubblicazione del relativo numero sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma del comma 4, art. 6, del D.P.R. n.
246/1993, e dalla data stabilita in detta Gazzetta in rapporto al periodo di coesistenza con eventuale analoga normativa nazionale.
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41.1.2. Materiali e prodotti per uso strutturale

| materiali ed i prodotti per uso strutturale dovranno rispondere ai requisiti indicati al Paragrafo Il delle “Norme
Tecniche per le Costruzioni” approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (*). In particolare dovranno essere:
identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
qualificati sotto la responsabilita dello stesso, secondo le procedure applicabili;
accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché
mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. In particolare, per quanto riguarda l'identificazione, potranno
configurarsi i seguenti casi:

A)  Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma armonizzata il cui riferimento sia
pubblicato sulla G.U.U.E. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere sara possibile soltanto
se in possesso della marcatura CE.

B) Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata (ovvero ricada nel
periodo di coesistenza), per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalita e le procedure di cui al
D.M. 14 gennaio 2008.

C) Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi e comunque non ricadenti nelle superiori tipologie, per i quali la
marcatura CE potra fare riferimento alla conformita ad un benessere tecnico europeo (ETA) o a certificazione di
idoneita tecnica rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei LL.PP.

Per i materiali e prodotti recanti la marcatura CE sara onere del Direttore dei lavori, in fase di accettazione,
accertarsi del possesso della marcatura e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il certificato ovvero la
dichiarazione di conformita alla parte armonizzata dalla specifica norma europea ovvero allo specifico benestare
tecnico europeo. Per i prodotti non recanti la marcatura CE, il Direttore dei lavori dovra accertarsi del possesso e del
regime di validita dell’attestato di qualificazione (caso B) o del certificato di idoneita tecnica all'impiego (caso C)
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.L.L.

41.1.3. Materiali e prodotti pericolosi

Ai sensi del D.Lgs.vo 2 febbraio 2002, n. 25 che richiama il precedente D.Lgs.vo 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i. sulla
salute e sicurezza dei lavoratori, i materiali ed i prodotti pericolosi (pitture, vernici, impregnanti, malte particolari, ecc.)
dovranno essere corredati, da parte del produttore, di apposita “Scheda informativa di sicurezza”.
In tema di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori si richiama peraltro il Titolo IX del Testo Unico Sicurezza
Lavoro emanato con D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81.

41.1.4. Materiali e componenti elettrici

| materiali, gli apparecchi ed i componenti da impiegare negli impianti elettrici dovranno essere tali da resistere
alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’'umidita alle quali potranno essere esposti durante I'esercizio.
Dovranno inoltre essere rispondenti alle relative norme CEI, CEI EN, CEl UNEL ove queste, per detti materiali,
apparecchi e componenti risultino pubblicate e vigenti.

41.2. SCORPORO DALL’APPALTO

L’Amministrazione si riserva la facolta di scorporare dall’appalto determinati materiali e forniture, senza che per
questo I’Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo. Ove ricorresse tale
evenienza, lo stesso sara tenuto al rispetto degli obblighi di cui al punto 27.25. del presente Capitolato.

Art. 42
MATERIALI NATURALI, DI CAVA ED ARTIFICIALI

42.1. ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avra un pH compreso tra 6
e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in percentuali
dannose ed in particolare: cloruri (Cl-) in concentrazione superiore a 500 mg/| per cementi armati precompressi e
malte di iniezione, a 1000 mg/| per cementizi armati ordinari ed a 4500 mg/| per cementi hon armati; solfati (SO,%) in
percentuali superiori a 2000 mg/| (prove 6.1.3. UNI EN 1008).

E vietato I'impiego di acqua di mare, salvo esplicita autorizzazione (nel caso, con gli opportuni accorgimenti per i
calcoli di stabilita). Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture

() Per il D.M. 14 gennaio 2008 si richiama tutta la normativa correlata quale ad oggi le Leggi 28 febbraio 2008, n. 31, 24 giugno 2009, n. 77 e le Circolari Ministero
Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009, 5 agosto 2009 e 22 dicembre 2009.
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inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione. Di contro I'impiego di acqua potabile non sara soggetto ad alcuna
analisi preventiva.

42.2. AGGREGATI PER MALTA

42.2.0. Generalita

Saranno ritenuti idonei alla produzione di malte per edilizia gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali
naturali od artificiali (con esclusione, se non diversamente consentito, di materiali provenienti da processi di riciclo),
conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 13139 (Aggregati per malta).

Gli aggregati dovranno essere assolutamente scevri di materie terrose ed organiche (v. punto 7.4 della norma),
essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridenti al
tatto e dovranno provenire, se naturali, da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario saranno
lavati con acqua dolce per I'’eliminazione delle eventuali materie nocive.

42.2.1. Granulometria

La granulometria degli aggregati, da determinarsi in conformita della UNI EN 9331, dovra soddisfare i requisiti di
cui al punto 5 della norma della quale si riportano, nella Tab. 4, i limiti di sopra e sottovaglio.
Gli aggregati per malte da muratura (sabbie) saranno in genere costituiti da grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2 UNI EN 933-2; quelli per intonaci, stuccature, murature da paramento ed in pietra da taglio da
grani passanti allo staccio 0,5 UNI EN 933-2.

TAB. 4 - Aggregati per malte. Limiti di sopravaglio e sottovaglio

DIMENSIONI Limiti per la percentuale in massa del passante

AGGREGATO Sopravaglio Sottovaglio

mm 2D 1,4D D d 0,5d
0/1 100 da95a 100 da85a99 |- -

0/2 100 da95a 100 da85a99 |- -

0/4 100 da 95 a 100 da85a99 |- -

0/8 100 da 98 a 100 da90a99 | - -

2/4 100 da 95 a 100 da85a99 | da0a20 |da0Oa5
2/8 100 da 98 a 100 da85a99 [ da0a20 |daOa5

Il contenuto dei fini, da determinarsi in conformita della UNI EN 933-1, non dovra superare i limiti del Prospetto 4
della norma(*®). La granulometria dei filler, da determinarsi in conformita della UNI-EN 933-10, dovra soddisfare i limiti
specificati nel Prospetto 3 della norma.

modalita di cui ai punti 6 e 7 della norma.

42.2.3. Designazione e descrizione

Gli aggregati per malta ed i filler devono essere designati come di seguito: a) provenienza (nhome della cava e del
punto di estrazione; b) tipo di aggregato ( indicazione petrografica o nome commerciale); c) numero della norma; d)
dimensione nominale.

42.2.4. Marcatura ed etichettatura

Ogni consegna di aggregati dovra essere accompagnata da una bolla numerata, emessa da o per conto del
produttore, nella quale sia dichiarato: a) provenienza; b) regione/luogo di produzione; c) data di consegna; d)
designazione; e) se richiesto, massa volumica dei granuli e contenuto massimo di cloruro; marcatura CE se necessario.

55

() Categoria 1: 3% (Malte per sottofondi di pavimenti, proiettate, per riparazioni, per iniezioni) — Ogni tipo di aggregato.
" 2: 5% (Malte per intonaci interni ed esterni) — Ogni tipo di aggregato.
3: 8% (Malte da muratura) — Ogni tipo di aggregato eccetto le rocce frantumate.
4:  30% (Malte da muratura) — Si applica alle rocce frantumante - 11% per le frazioni granulometriche 0/8 e 2/8.
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42.2.5. Sistema di attestazione di conformita

| sistemi di attestazione di conformita per gli aggregati e filler per malte saranno, conformemente ai prospetti ZA
2A e ZA 2b dell’Appendice ZA della norma, del tipo “2+” per materiali ove siano richiesti alti requisiti di sicurezza e del
tipo “4” ove tali requisiti non siano richiesti.

42.2.6. Marcatura ed etichettatura CE
Il simbolo di marcatura CE, ove richiesto, deve figurare sull’etichetta o sulla confezione o sui documenti di

accompagnamento (es. bolla di consegna) e deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:

e numero di identificazione dell’ente di certificazione (solo per i prodotti sotto il sistema 2+);

e nome o marchio identificativo ed indirizzo registrato del produttore;

e ultime due cifre dell’anno di affissione della marcatura CE; numero del certificato del controllo di produzione di

fabbrica (solo per i prodotti sotto sistema 2+); riferimento alla UNI EN 13139;
e descrizione ed impiego previsto del prodotto;
e informazioni sulle caratteristiche essenziali, elencate nel prospetto ZA.1a o nel prospetto ZA.1b (*°).

42.3. AGGREGATI PER CALCESTRUZZO

42.3.0. Generalita

Saranno ritenuti idonei alla produzione di conglomerato cementizio gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali od artificiali (con esclusione, ove non diversamente consentito, di materiali provenienti da processi di
riciclo) rispondenti alle prescrizioni di cui al paragrafo 11.2.9.2 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” e conformi alla
parte armonizzata della norma europea UNI EN 12620 (Aggregati per calcestruzzo).

| materiali naturali dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti,
non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, sfaldati o sfaldabili e quelle rivestite da incrostazioni. | pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla
frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia
e comungue materie eterogenee ed organiche.

42.3.1. Granulometria

La granulometria degli aggregati sara in genere indicata dal progetto o dalla Direzione dei lavori in base alla
resistenza, alla destinazione dei getti ed alle modalita di posa in opera dei calcestruzzi. In ogni caso la granulometria
dell’aggregato, determinata in conformita alla UNI EN 933-1, dovra soddisfare i requisiti di cui al punto 4.3 della UNI EN
12620. Le dimensioni di un aggregato sono specificate da una coppia di stacci di cui al Prospetto 1 della norma scelti tra
le tre serie previste (e separate), con la notazione che tali dimensioni devono avere D/d > 1.4.

42.3.2. Resistenza alla frantumazione (a.g.)

Ove richiesta, la resistenza alla frantumazione dell’aggregato grosso sara specificata con riferimento al
coefficiente “Los Angeles” (categoria “LA”) ed al valore d’urto (categoria “SZ”) di cui ai Prospetti 12 e 13 della norma
superiormente citata, con metodo di prova secondo UNI EN 1097-2.

42.3.3. Resistenza all’'usura (a.g.), alla levigabilita e alla abrasione (a.g.)

Ove richiesta, la resistenza all’'usura dell’aggregato grosso (coefficiente micro-Deval MDE) sara determinata in
conformita alla UNI EN 1097-1 e specificata con riferimento al Prospetto 14 della UNI EN 12620.

Per calcestruzzi destinati a strati di usura nelle pavimentazioni stradali la resistenza alla levigabilita e alla
abrasione dell’aggregato grosso sara determinata secondo la UNI EN 1097-8 e riferita ai Prospetti 15 e 16 della UNI
12620.

42.3.4. Riferimento a norme UNI
Al fine di individuare i limiti di accettazione delle caratteristiche tecniche degli aggregati, utile riferimento potra
comunque essere fatto anche alle norme sotto riportate (*’).

() Valori dichiarati e, se pertinente, livello o classe/categoria (inclusa l'indicazione “passa” in base ai requisiti di “passa/non passa’, se necessario) da dichiarare per
ciascuna caratteristica essenziale come indicato nelle note dei prospetti ZA.1 e ZA.1b.

- “Nessuna prestazione determinata” per caratteristiche ove cio non sia rilevante.

L’opzione “Nessuna prestazione determinata” (NPD) non pud essere utilizzata nel caso in cui la caratteristica sia soggetta ad un limite di soglia, altrimenti
pud essere impiegata quando e dove la caratteristica, per una determinata destinazione d’'uso prevista, non e soggetta a requisiti regolamentari.
’()Le UNI 8520 individuano tre categorie di qualita degli aggregati per calcestruzzi (A, B, C) di cui la prima (A) per calcestruzzi di classe non inferiore a 30 N/mm2, la
seconda (B) per calcestruzzi di classe fino a 30 N/mm? e la terza (C) per calcestruzzi di classe non superiore a 15 N/mm?.
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UNI 8520-1 -Aggregati per confezione di calcestruzzi. Definizioni, classificazione e caratteristiche.
UNI 8520-2 - Idem. Limiti di accettazione.

42.3.5. Sistema di attestazione
Il sistema di attestazione degli aggregati, ai sensi del D.P.R. n. 246/93, seguira le indicazioni riportate nella seguente

tabella:

TAB. 5 - Aggregati per calcestruzzi. Sistema di attestazione della conformita

Specifica Tecnica Europea di Uso Previsto Sistema di Attestazione della
riferimento Conformita (**)
Calcestruzzo strutturale 2+

Aggregrati per calcestruzzo UNI EN
Uso non strutturale 4

12620-13055

42.3.6. Designazione, marcatura ed etichettatura

Per quanto riguarda la designazione, gli aggregati dovranno essere indicati come di seguito: Origine, produttore
ed eventuale deposito; Tipo (v. UNI EN 932-3) e dimensione dell’aggregato. Per quanto riguarda la marcatura e
I'etichettatura, la bolla di consegna dovra contenere almeno le seguenti informazioni: Designazione e data di
spedizione; Numero di serie della bolla ed il riferimento alla norma UNI EN 12620.

42.3.7. Marcatura ed etichettatura CE

Per la marcatura CE e l'etichettatura v. quanto riportato nell’Appendice ZA.3 della norma UNI EN 12620. Il
simbolo di marcatura CE dovra figurare sull’etichetta o sulla confezione o sui documenti di accompagnamento (es.
bolla di consegna).

42.4.
omissis

42.5. PIETRE NATURALI E MARMI

42.5.0. Generalita

| materiali in argomento dovranno rispondere alle “Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione”
di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2232.
In generale, le pietre da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, a grana compatta (con esclusione di
parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi, scaglie,
cavita, ecc. Dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata
all’entita delle sollecitazioni cui saranno sottoposte. In particolare, il carico di sicurezza a compressione dovra essere
indicativamente non superiore a 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse le pietre marnose, gessose ed in
generale tutte quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente.

Le prove per I'accertamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici saranno effettuate in conformita delle norme
di cui al R.D. citato e delle norme della serie UNI EN 772. Si richiamano in particolare le norme:

g

UNI EN 771-6 - Specifiche per elementi di muratura. Elementi di pietra naturale.
UNI EN 772-1 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della resistenza a compressione.

Per le murature portanti, gli elementi dovranno possedere i requisiti di resistenza meccanica ed adesivita alle
malte determinati con le modalita descritte al punto 11.2 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” emanate con D.M.
14 gennaio 2008.

La descrizione, designazione e classificazione degli elementi per muratura di pietra naturale dovra comprendere:
il riferimento alla norma UNI EN 771-6; le dimensioni; la descrizione petrografica ed ancora, se necessario: la resistenza
alla compressione media; la porosita totale ed aperta; la massa volumica apparente; il coefficiente d’assorbimento
d’acqua per capillarita; la resistenza al gelo/disgelo; le proprieta termiche.

Il fabbricante/fornitore dovra dimostrare la conformita del proprio prodotto ai requisiti della UNI EN 771-6 ed ai
valori dichiarati per le relative proprieta.

%8() Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) & quello specificato allart. 7, comma 1, lett. B), Procedura 1 del D.P.R. 246/93.
I sistema 4 (autodichiarazione del produttore) e quello specificato all’art. 7, comma 1, lett. B), Procedura 3 dello stesso decreto.
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42.5.1.
omissis

42.5.2.
omissis

42.5.3.
omissis

42.5.4. Lastre da pavimentazione e cordoli
Dovranno rispondere rispettivamente alle norme UNI EN 1341 e 1343 (Requisiti e metodi di prova) e dovranno
essere dotati di marcatura CE, con sistema di attestazione della conformita del tipo 4.

42.6. ELEMENTI PER MURATURA

Se impiegati per muratura portante dovranno essere dotati di marcatura CE con sistema di attestazione di
conformita 2+ o 4 a seconda che siano di Categoria 1 o di Categoria 2. La conformita dovra essere riferita alle norme
europee UNI EN 771.

Art. 43
CALCI - POZZOLANE — LEGANTI IDRAULICI — ADDITIVI

43.1. CALCI

43.1.0. Generalita
Dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle norme vigenti (R.D. 16 novembre 1939, n. 2231
e s.m.i.) per quanto non incompatibile con la parte armonizzata delle seguenti norme europee recepite dall’UNI:

UNI EN 459-1 - Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformita.
UNI EN 459-2 - Calci da costruzione. Metodi di prova.

La distinzione sara fatta in calci aeree [vive (Q), idrate (S1), semi-idrate (S2), calciche (Cl), dolomitiche (DL) idrate e
semi-idrate] e calci idrauliche [naturali (NHL), Formulata (FL), naturali con materiali aggiunti (Z) e miscelate (HL)]. Le
calci aeree saranno classificate in base al loro contenuto di (CaO + MgO), mentre quelle idrauliche in base alla loro
resistenza a compressione in MPa. Per i requisiti fisici sara fatto riferimento al prospetto 5 della UNI EN 459-1.

43.1.1. Calce viva (*)

Dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra
ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua necessaria all’estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo (rendimento = 2,5 m?/tonn.), senza lasciare residui maggiori
del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od inerti.

La calce viva al momento dell’estinzione dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita e percio si dovra provvedere in rapporto al bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati
dall’'umidita.

L'estinzione della calce verra effettuata meccanicamente, mediante macchine a ciclo continuo, o
tradizionalmente, a mezzo di batterie di vasche accoppiate poste a livello diverso e separate da griglia. La calce grassa
destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno tre mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature almeno
15 giorni.

43.1.2. Calce idrata in polvere (¥°)

Dovra essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi dovranno portare
ben visibili: 'indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o calce idrata da
costruzione ().

%9()Per le definizioni v. il punto 3 della UNI EN 459-1. La calce viva & ottenuta per calcinazione di rocce calcaree e/o dolomitiche. Essa include la calce calcica e la calce
dolomitica.

() La calce idrata (S) & una calce aerea, calcica o dolomitica, ottenuta dallo spegnimento controllato della calce viva. La calce spenta potra essere richiesta in forma di
polvere secca, di grassello o di liquido (latte di calce).
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43.1.3. Marcatura ed etichettatura

Le calci da impiegarsi per la preparazione di malte per murature, intonaci esterni ed interni e per la produzione di
altri prodotti dovranno essere marcate CE. Il sistema di attestazione della conformita sara del tipo “2”. Il simbolo di
marcatura CE (da figurare sulla confezione o sui documenti di accompagnamento) dovra essere accompagnato dalle
seguenti informazioni: numero di identificazione dell’ente autorizzato; nome o marchio identificativo ed indirizzo
registrato del produttore; le ultime due cifre dellanno di marcatura; numero del certificato di conformita CE o
certificato di controllo di produzione di fabbrica (se necessario); riferimento alla norma UNI EN 459-1; descrizione del
prodotto e dell'impiego previsto; informazioni sulle caratteristiche pertinenti elencate nel prospetto ZA.1 della norma.

43.2. POZZOLANA

Dovra rispondere alle “Norme per I'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico”,
di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti,
sara di grana fina (passante allo staccio 3,15 UNI 2332/1 (%) per malte in generale e 0,5 UNI 2332/1 per malte fini di
intonaco e murature di paramento), asciutta ed accuratamente vagliata.

Sara impiegata esclusivamente pozzolana classificata “energica” (resistenza a pressione su malta normale a 28
gg.: 2,5 N/mm? + 10%) e sara rifiutata quella che, versata in acqua, desse una colorazione nerastra, intensa e persistente.

43.3. LEGANTI IDRAULICI

43.3.0. Generalita

| materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965, n. 595
e dai DD.MM. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto: “Caratteristiche tecniche e requisiti
dei leganti idraulici”, “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”, “Norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”, con le modifiche e gli
aggiornamenti di cui ai DD.MM. 20 novembre 1984 e 13 settembre 1993.

Per quanto riguarda i cementi, fatto salvo quanto previsto dal D.M. 3 giugno 1968 e dal D.M. 20 novembre 1984 per
i cementi alluminosi e per i cementi per sbarramenti di ritenuta, la composizione, le specificazioni ed i criteri di
conformita saranno quelli previsti dalle norme UNI EN sotto riportate, alle quali fa peraltro riferimento il D.M. 14
gennaio 2008 che ha emanato le nuove “Norme Tecniche per le costruzioni” (%):

TAB. 6 - Cementi - Resistenze meccaniche e tempi di presa

Tempo
Resistenza alla compressione N/mm? di inizio
presa
CLASSE . o Resistenza
Resistenza iniziale .
normalizzata
2 giorni 7. .| 28 giorni minuti
giorni
325L | - >12,0
325N | - >16,0 | 232,5 <525 >75
32,5R | 210,0 -
425L | - >16,0
42,5N 210,0 - 242,5 £62,5 260
42,5R | 220,0 -
52,5L | 210,0 -
52,5N | 220,0 - >52,5 - > 45
52,5R | 230,0

UNI EN 197-1 - Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformita per i cementi comuni.
UNI EN 197-2 - Cemento. Valutazione della conformita.

%() Fiore di calce: contenuto minimo di idrossidi Ca(OH)2 + Mg (OH)2 non inferiore al 91%. Calce idrata da costruzione: contenuto c.s. non inferiore al’82%. In entrambi
i tipi: contenuto massimo di carbonati ed impurezze non superiore al 6% e di umidita non superiore al 3%.

2() La UNI 2332-1 & stata ritirata senza sostituzione. Ad essa potra comunque farsi riferimento finquando non interverra una norma sostitutiva.

%() Vedi, sul'argomento, il punto 11.2.9.1 di tali norme.
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43.3.1 Denominazione dei tipi (')

| 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni conformi alla UNI EN 197-1, e la loro denominazione, sono indicati
nel prospetto 1 della norma. Essi sono raggruppati in cinque tipi principali di cemento cosi definiti: CEM | (cemento
Portland); CEM Il (cemento Portland composito); CEM Ill (cemento d’alto forno); CEM IV (cemento pozzolanico); CEM V
(cemento composito). La denominazione comprendera: il tipo di cemento, il riferimento alla norma, la sigla del tipo, la
classe di resistenza e la resistenza iniziale (N, ordinaria; R, elevata).

43.3.2. Resistenze meccaniche e tempi di presa

| cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalita indicate nella
norma UNI EN 196-1, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di resistenza meccanica parzialmente riportati
nella tabella 6.

43.3.3. Modalita di fornitura

La fornitura dei leganti idraulici dovra avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a chiusura automatica
a valvola od ancora alla rinfusa.

Dovranno comunque essere chiaramente riportate, a mezzo stampa nei primi due casi e con documenti di
accompagnamento nell’ultimo, le informazioni previste dall’Appendice ZA.3 della norma UNI EN 197-1 ed in particolare:
il marchio CE; il numero di identificazione dell’organismo di certificazione; il nome o marchio identificativo del
produttore; la sede legale; il nome o marchio identificativo del produttore; la sede legale; il nome o marchio
identificativo della fabbrica; le ultime due cifre dell’anno di marcatura; il numero del certificato di conformita CE; la
norma di riferimento e la denominazione normalizzata (esempio: CEM | 42,5 R).

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra risultare dal Giornale dei lavori e dal Registro dei
getti.

43.3.4. Prelievo dei campioni

Per I'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche in
polvere, le prove saranno eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 kg di legante
prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione.

Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sara effettuata all’atto della consegna, in
contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di 10 kg per ogni 50 o frazione.

43.3.5. Conservazione
Dovra essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell’Appaltatore, e su tavolati in legname; piu
idoneamente lo stoccaggio sara effettuato in adeguati “silos”.

43.4.
omissis

Art. 44
omissis

Art. 45
MATERIALI LATERIZI

45.0. GENERALITA

Formati da argilla (contenente quantita variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio), purgata,
macerata, impastata, pressata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere, per quanto non
in contrasto con le specifiche norme armonizzate emanate in sede europea, alle “Norme per I'accettazione dei
materiali laterizi” approvate con R.D. n. 2233/1939.

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri da
sassolini, calcinelli ed altre impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non
vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi
all’aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire sotto la influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere)
e di soluzione saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di

4() Esempi di denominazione: Cemento Portland EN 197-1 CEM | 42,5 R; Cemento Portland a calcare EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R.
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cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio o comunque sali solubili; avere forma geometrica precisa ed
infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO; sia < 0,05%.

Gli elementi da impiegarsi nelle murature dovranno avere facce piane e spigoli regolari, essere esenti da
screpolature, fessure e cavita e presentare superfici atte alla adesione delle malte. | mattoni da paramento dovranno
presentare in maniera particolare regolarita di forma, integrita superficiale e sufficiente uniformita di colore per l'intera
partita.

Quando impiegati nelle murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14
gennaio 2008 relativo alle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni”, con particolare riferimento ai paragrafi 4.5 e
11.10.1 delle stesse norme.

45.1. PRODOTTI

45.1.1. Prodotti per murature
Potranno essere estrusi (con massa normale od alveolata) o pressati od anche formati a mano, secondo
prescrizione. In ogni caso sia per i mattoni () che per i blocchi (*°) si fara riferimento alle seguenti norme:

UNI EN 771-1 - Elementi per muratura in laterizio.
UNI EN 772 - Metodi di prova (1+20).

Le caratteristiche dei prodotti di laterizio per murature, sia del tipo “LD” (%) che nel tipo “HD” (%) saranno
prescritti dal progetto e dichiarati dal fabbricante; quest’ultimo dovra anche dichiarare, qualora sia rilevante o
richiesta, la resistenza alla compressione normalizzata secondo la UNI EN 771-1 e la categoria (I e ll).

La descrizione e la designazione di un elemento per muratura dovra comprendere: il riferimento alla norma, il
tipo di elemento (LD o HD), le dimensioni e le tolleranze (valore medio) e I'eventuale campo, la resistenza alla
compressione e la categoria di resistenza al gelo/disgelo; inoltre, se necessario per gli utilizzi ai quali 'elemento &
proprieta termiche, la categoria di sali solubili attivi, lo spostamento dovuto all’'umidita e relativo fondamento, la
reazione al fuoco, la permeabilita al vapore acqueo, la forza di adesione.

45.1.2. Prodotti per murature portanti

Fermi restando i requisiti generali di cui al punto precedente, per gli elementi destinati alle murature portanti
sono da richiamarsi le specifiche e la classifica di cui al punto 4.5.2.2 delle “Norme Tecniche” precedentemente citate
che distingue gli elementi in base alla percentuale di foratura “£” (*) ed all’area media della sezione normale di un foro
“f”:

Elementi pieni &< 15%; f < 900 mm?,  Elementi semipieni 15% < £< 45%; f< 1200 mm?;
Elementi forati 45% < £<55%;f< 1500 mm?

Gli elementi per muratura portante dovranno essere in possesso di attestato di conformita alla relativa norma
europea armonizzata della serie EN 771, secondo il sistema di attestazione della conformita indicato nella Tab. 11.10.1
delle “Norme Tecniche” (). Il produttore degli elementi dovra dichiarare, nelle forme previste, le caratteristiche
tecniche (dimensioni e tolleranze dimensionali, configurazione, categoria, densita apparente, resistenza caratteristica a
compressione) delle stesse norme, in conformita all’Appendice ZA della parte armonizzata della UNI EN 771-1.

45.1.3. Prodotti per solai

Potranno essere di due categorie () e di tre tipi (), secondo I'impiego previsto. In ogni caso dovranno
corrispondere ai requisiti di cui al punto 7.1, Parte 12 del D.M. 9 gennaio 1996 (con i controlli di cui all’Allegato 7) ed alle
norme di unificazione UNI 9730/1/2/3.

() Mattoni: prodotti di forma generalmente parallelepipeda con volume non maggiore di 5.000 cm?®.

0
%() Blocchi: idem con volume maggiore di 5.000 cm?.
() Elemento “LD”: Elemento per muratura di laterizio con una bassa massa volumica a secco lorda per I'utilizzo in muratura protetta.
%() Elemento “HD”: Elemento per muratura di laterizio per muratura non protetta nonché elemento per muratura di laterizio con un’alta massa volumica a secco lorda,
per l'utilizzo in muratura protetta.
%() La percentuale di foratura & espressa dalla formula seguente: ¢ = 100 F/A dove “F” & I'area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti ed “A” & l'area
lorda della faccia delimitata dal suo perimetro.
() Secondo la specifica tecnica per la Categoria | & previsto il Sistema di attestazione 2+ e per la Categoria Il il Sistema 4.
7()Categorie (in rapporto alla funzione statica):
« categoria A: blocchi di laterizio aventi funzione principale di alleggerimento;
« categoria B: blocchi di laterizio aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
()Tipi (in rapporto alla posa in opera):
« tipo 1: blocchi di laterizio destinati a solai da casserare e gettare in opera;
* tipo 2: blocchi di laterizio destinati al preconfezionamento dei pannelli;
« tipo 3: blocchi di laterizio destinati a solai realizzati con travetti preconfezionati.
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Il campionamento sara effettuato secondo il punto 4. della UNI 9730/2. Le tolleranze saranno di * 2,5 mm sia
sull’altezza (h), che sulla lunghezza (t) e larghezza (f). Lo spessore dei setti sara di 7 mm; quello delle pareti, al netto
delle rigature, di 8 mm. Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con un raggio di curvatura, al netto delle
tolleranze, maggiore di 3 mm. La percentuale di foratura, inoltre non dovra risultare superiore a 0,6+0,625 h (con un
massimo del 75%).

Nei blocchi di categoria B la percentuale di foratura della soletta rinforzata dovra risultare non superiore al 50%.
Per cio che riguarda le ulteriori caratteristiche e requisiti si rimanda ai valori riportati nella norma.

Ogni fornitura dovra essere accompagnata da una dichiarazione attestante la rispondenza della stessa ai limiti di
accettazione previsti dalla UNI 9730/2.

45.1.4. Tavelloni, tavelle e tavelline

Per i prodotti in argomento sara fatto riferimento alla norma UNI 11128. | tavelloni e le tavelle, oltre a possedere le
caratteristiche generali e particolari in precedenza riportate, dovranno avere le resistenze a flessione, per carico totale
posto in mezzeria, come da prospetto 3 della norma.

45.1.5. Tegole piane e tegole curve

Questi manufatti, oltre a possedere le caratteristiche generali in precedenza descritte, dovranno rispondere, per
requisiti e prove di accettazione, alle seguenti norme: UNI 8625/1, UNI 8635, UNI EN 538, UNI EN 539/1.

Sottoposte a prove d’impermeabilita, sia le tegole piane che quelle curve (coppi) non dovranno, dopo 24 ore,
lasciare trasudare acqua dalla faccia inferiore.

45.1.6. Elementi per pavimentazioni

Dovranno essere dotati di marcatura CE, con sistema di attestazione della conformita di tipo 4, e rispondere alle
prescrizioni della norma UNI EN 1344 (Elementi per pavimentazione di laterizio: Requisiti e metodi di prova) che
definisce le classi di prestazione per i diversi requisiti previsti dalla norma ed i relativi metodi di prova.

Art. 46
omissis

Art. 47
omissis

Art. 48

LEGNAMI E PRODOTTI DI LEGNO
48.0. GENERALITA

48.0.1. Nomenclatura e misurazione

Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d’importazione, si fara riferimento alle
norme UNI 2853 e 2854; per la nomenclatura dimensionale degli assorbimenti alla UNI 3517; per la nomenclatura dei
difetti, la classifica e la misurazione alle UNI ISO 1029, UNI EN 1310, UNI EN 844 (3-9) ed UNI EN 975-1.

48.0.2. Requisiti in generale

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza, dovranno rispondere alle prescrizioni
di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provvisti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno
difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

48.0.3. Valori limiti del tenore di umidita
La misurazione dell’'umidita residua nel legno sara effettuata con I'igrometro elettronico. Tale umidita non dovra
superare i seguenti valori:

. serramenti esterni, tapparelle, avvolgibili: 12 + 14%
J legnami da impiegare all’esterno: 14 + 16%
o serramenti interni, rivestimenti, palchetti a mosaico: 8 + 12%

48.1. LEGNAMI PER USO STRUTTURALE
Siano essi costituiti da legno massiccio o da legno lamellare incollato, pannelli od altri prodotti, dovranno
rispettare le prescrizioni ed i requisiti di cui al paragrafo 11.6 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” approvate con
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D.M. 14 gennaio 2008 e provenire da produttori qualificati a norma di quanto specificato al punto 11.7.10 dello stesso
argomento. Si richiamano le norme:

UNI EN 338 - Legno strutturale. Classi di resistenza.

UNI EN 1912 - Legno strutturale. Classi di resistenza. Assegnazione delle categorie visuali e delle specie.

UNI EN 1194 - Strutture di legno. Legno lamellare incollato. Classi di resistenza e determinazione dei valori
caratteristici.

48.2. LEGNAMI PER SERRAMENTI

Dovranno essere della migliore qualita, ben stagionati (con almeno 2 anni di taglio) e provenire da alberi
abbattuti in stagione propizia oppure essere sottoposti ad essiccazione artificiale perfetta. Saranno naturalmente di
prima scelta, di struttura a fibra compatta e resistente, privi di spaccature, sia in senso radiale che circolare, sani, diritti,
con colori e venature uniformi, esenti da nodi, cipollature, tarli ed altri difetti. Si richiama la norma UNI 8938.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu diritte affinché le fibre non risultino mozzate dalla sega e si ritirino
nelle connessure. Le essenze da usare dovranno essere in genere: dolci per i serramenti interni, resinose o forti per i
serramenti, esterni, pregiate od a grana fine per i serramenti i sicurezza.

Gli elementi dovranno essere perfettamente tagliati, piallati e levigati e risultare dopo tali operazioni di dimensioni
conformi ai disegni, particolari e dettagli di progetto od alle prescrizioni contrattuali. In merito agli spessori, la
quotazione dei disegni dovra intendersi per elementi finiti od ultimati, con le tolleranze sotto indicate, dovendo
I’Appaltatore provvedere legnami di spessore superiore in modo da garantire quello richiesto a lavorazione ultimata.

Art. 49
MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

49.0. GENERALITA

Alcuni dei materiali in argomento potranno essere usati, oltre che per pavimentazioni, anche per rivestimenti
(piastrelle, materiali resilienti, ecc.); anche in questo caso dovra comunque essere rispettata, senza alcuna eccezione,
la normativa di seguito riportata.

Per i materiali non normati, I’accettazione sara discrezionalmente devoluta alla valutazione della Direzione Lavori
che operera sulla base delle caratteristiche dichiarate dal fabbricante ed opportunamente certificate.

49.0.1. Requisiti ufficiali

| materiali per pavimentazione ed in particolare pianelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle
greificate, lastre e quadrelle di marmo, mattonelle d’asfalto, oltre a possedere le caratteristiche riportate negli articoli relativi
alle corrispondenti categorie di materiale, dovranno rispondere anche alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre
1939, n. 2234.

Le prove da eseguire per accertare la bonta dei materiali da pavimentazione, in lastre o piastrelle saranno almeno
quelle di resistenza alla rottura per urto e per flessione, all’'usura per attrito radente o per getto di sabbia, la prova di
gelivita e, per i materiali cementati a caldo, anche la prova d’impronta.

49.1. MATTONELLE, MARMETTE E PIETRINI DI CEMENTO

Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere conformi, per dimensioni e caratteristiche, alle
indicazioni di progetto. Dovranno altresi risultare di ottima fabbricazione, di idonea compressione meccanica e di
stagionatura non inferiore a tre mesi. Saranno ben calibrati, a bordi sani e piani e non dovranno presentare carie, né peli, né
segni di distacco tra sottofondo e strato superiore. La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti,
amalgamati ed uniformi.

49.1.1. Mattonelle di cemento
Di spessore complessivo non inferiore a 18 mm, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento colorato di
spessore costante non inferiore a 5 mm.

49.1.2. Marmette e marmettoni di cemento

Le marmette avranno spessore complessivo non inferiore a 18 e 22 mm, per dimensioni di 20 e 25 cm di lato, mentre i
marmettoni 30 x 30 e 40 x 40 avranno spessori rispettivi non inferiori a 28 e 32 mm. Lo strato superficiale, costituito da un
impasto di cemento, polveri, graniglie e scaglie di marmo, avra uno spessore non inferiore ad 1/3 dell'intero spessore
dell’elemento.
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Le scaglie avranno assortimento 10/25, 15/30, 25/45, o diversamente prescritto, rispettivamente per elementi di
lato 20, 25, 30 e 40 cm; dovranno essere dei colori richiesti ed accuratamente selezionate. | cementi saranno del tipo ad
alta resistenza o bianchi; I'impasto dovra essere vibro-compresso, con pressione meccanica non inferiore a 15 N/mm?.
Tolleranza sulle dimensioni dei lati: + 0,5/-1 mm.

49.1.3. Pietrini di cemento

Potranno avere forma quadrata (25 x 25) e rettangolare (20 x 10 e 30 x 15). Nel formato minore (20 x 10) avranno
spessore complessivo non inferiore a 15 mm costituito da due strati dei quali il superiore, di assoluto cemento puro,
colorato o meno, non inferiore a 5 mm; negli altri due formati avranno spessore complessivo non inferiore a 15 mm
per usi pedonali ed a 18 mm per impieghi carrabili. La superficie superiore dei pietrini potra essere richiesta liscia,
bocciardata, bugnata (25 o 100 bugne), scalanata o ad impronte varie. Tolleranza sulle dimensioni come al punto
precedente.

49.1.4. Massetti in calcestruzzo

Prodotti di norma negli spessori da 40 a 80 mm (ma anche oltre 100 mm), in semplice, doppio o triplice strato, con
superficie trattata con materiali di alta resistenza all’'usura, presenteranno formati come da Elenco, aspetto, giunti,
planarita, spigoli e tolleranze come da norma UNI EN 1338 (Requisiti e metodi di prova), massa volumica non inferiore a
2,20 kg/dm?, resistenza a compressione non inferiore a 55 N/mm?, assorbimento d’acqua in classe 2 (< 6% in massa),
resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio non inferiore a 3,6 MPa, resistenza all’abrasione di classe 3 (< 23
mm) per impieghi usuali e di classe 4 (< 20 mm) per impieghi pesanti (esterni od interni carrabili). La colorazione
corrispondera al tipo prescritto o sara scelta dalla Direzione dei lavori su almeno tre diverse campionature; in ogni caso
sara ottenuta con pigmenti inorganici. | prodotti saranno marcati CE; il sistema di attestazione della conformita sara del
tipo 4. Marcatura ed etichettatura saranno conformi all’Appendice ZA, punto ZA.3 della norma.

49.2.
omissis
Art. 50
omissis

Art. 51
PRODOTTI VERNICIANTI - PITTURE - VERNICI - SMALTI

51.0. GENERALITA

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca qualificata,
recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualita del prodotto, le modalita di conservazione e di uso, e
I’eventuale data di scadenza. | recipienti, da aprire solo al momento dell'impiego in presenza di un assistente della
Direzione, non dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente sedimentati, galleggiamenti non
disperdibili, pelli, addensamenti, gelatinizzazioni o degradazioni di qualunque genere.

Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all’'uso, non essendo consentita alcuna
diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti dalle
stesse indicati. Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere, salvo le deroghe di
cui alle norme di esecuzione.

Per quanto riguarda proprieta e metodi di prova dei materiali si fara riferimento alle UNI di classifica I.C.S. 87 ed
alle norme UNICHIM. In ogni caso saranno presi in considerazione solo prodotti di ottima qualita, di idonee e costanti
caratteristiche, per i quali potra peraltro venire richiesto che siano corredati del “Marchio di Qualita Controllata”
rilasciato dall’Istituto Italiano del Colore (I.1.C.)

Per prodotti da impiegare in usi interni (come da indicazione di confezione), con eccezione dei prodotti
antiruggine e di quelli per la colorazione e conservazione del legno, potra essere richiesto il “Marchio comunitario di
qualita ecologica” di cui alla Decisione 96/13/CEE (2). In tutti i casi dovra essere accertata la compatibilita del prodotto
verniciante con il supporto destinato all'impiego (secondo UNI ISO 4627). Si richiamano inoltre le norme:

UNI 8681 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione RPAC, tinteggiatura e impregnazione
superficiale: Criteri generali di classificazione. (v. anche UNI 8682: Criteri specifici).

UNI 8752 - Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Classificazione,
terminologia e strati funzionali.

UNI 8753 - Idem. Analisi dei requisiti.

Capitolato SPECIAle A7 APPAILO. ... ..uueieiie ittt et et et e et et et et e e e e e e e e pagina 38



PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN VITO,
VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

UNI 8754 - Idem. Caratteristiche e metodi di prova.
UNI 11021 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. Requisiti e
metodi di prova.

51.1. MATERIE PRIME E PRODOTTI VARI DI BASE

51.1.0. Campionamento — Componenti
Il campionamento dei prodotti sara effettuato in conformita alla norma UNI 8359. Per la determinazione della
percentuale dei componenti (leganti, pigmenti e riempitivi), sara fatto riferimento alla UNI 9376.

51.1.1. Pigmenti e pigmenti riempitivi (cariche)
Dovranno rispondere, per caratteristiche e metodi di prova, alle norme UNI od UNICHIM di pari oggetto ed in
particolare:

e Bianco Meudon (biancone): Dovra provenire da macinazione finissima di carbonato di calcio ad alto titolo (98%).
La polvere sara perfettamente bianca ed esente da impurita.

e Biossido di titanio: Detto anche “bianco titanio” potra essere di tipo A (anatasio) o di tipo R (rutilo), differendo i
due tipi per struttura cristallina e densita relativa. Il pigmento rispondera, per caratteristiche e tolleranza, alla
norma UNI EN 591-1 (specifiche e m.d.p.). Per le applicazioni esterne dovra essere impiegato unicamente il tipo
rutilo.

* Minio di piombo: Costituito da ortopiombato e protossido di piombo (in percentuale totale non inferiore al
99%), dovra presentarsi come polvere finissima, impalpabile, pesante, di colore rosso brillante o rosso
arancione; corrispondera alle caratteristiche del “minio a contenuto elevato in ortopiombato”.

e Coloranti: Dovranno essere di natura minerale, cioé formati da ossidi o da sali metallici, sia naturali che
artificiali, opportunamente lavorati cosi da ottenere la massima omogeneita e finezza del prodotto. Avranno
ottimo potere coprente, resistenza alla luce e perfetta incorporabilita. Per le pitture ad olio i pigmenti coloranti
saranno, di norma, approvvigionati in pasta.

51.1.2. Resine e leganti — Solventi e diluenti
Potranno essere di tipo naturale o sintetico. secondo i casi. Le relative caratteristiche saranno accertate con le

determinazioni ed i metodi di prova UNICHIM ed UNI. Solventi e diluenti non dovranno contenere prodotti tossici, in
particolare benzolo. Con riguardo poi ai prodotti di pil comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

¢ QOlio di lino cotto: Sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte e di gusto
amaro, scevro da alterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc.; non dovra lasciare depositi ne essere rancido;
disteso su lastra di vetro in ambiente riparato a 15+20 °C, tanto da solo che con 4 parti di minio di piombo, dovra
essiccare lentamente, nel tempo di 18+26 ore, formando pellicole lisce, dure ed elastiche.

® Acquaragia: Potra essere vegetale (essenza di trementina) o minerale. La prima, prodotta per distillazione delle
resine di pino, dovra essere scevra di sostanze estranee nonché limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima.

51.2.
omissis

51.3.
omissis

51.4.
omissis

51.5. SMALTI ()

Nel tipo grasso avranno come leganti le resine naturali e come pigmenti di ossido di titanio, cariche inerti ed ossido
di zinco. Nel tipo sintetico avranno come componenti principali le resine sintetiche (nelle loro svariate formulazioni:
alchidiche, maleiche, fenoliche, epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) ed il bianco titanio rutilo e, come
componenti secondari pigmenti aggiuntivi (cariche) ed additivi vari (dilatanti, antipelle, anti-impolmonimento,
anticolanti ecc.).

Gli smalti sintetici sono prodotti di norma nei tipi per interno e per esterno, in entrambi i casi nei tipi opaco,
satinato e lucido. In ogni caso presenteranno adesivita 0%, durezza 26 Sward Rocker, finezza di macinazione inferiore a
12 micron, massa volumica 1,10 + 20% kg/dm?, resistenza all'imbutitura per deformazione fino ad 8 mm.

() Pitture la cui pellicola si presenta particolarmente dura, resistente e liscia.
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Gli smalti presenteranno altresi ottimo potere coprente, perfetto stendimento, brillantezza adeguata (per i lucidi
non inferiore a 90 Gloss, per i satinati non superiore a 50 Gloss), nonché resistenza agli urti, alle macchie, all’azione
dell’acqua, della luce, degli agenti atmosferici e decoloranti in genere ().

Anche gli smalti, come le vernici, saranno approvvigionati in confezioni sigillate, con colori di vasta campionatura.

51.6. PROVE

Oltre alle tipologie di prove alle quali & fatto particolare riferimento nei punti che precedono, per i prodotti in
argomento potranno venire richieste tutte le prove connesse alla verifica dei requisiti prescritti, da effettuarsi secondo
le norme UNI, UNI EN ed UNI EN ISO vigenti. Di queste, in termini non esaustivi, si citano le seguenti: UNI 8754 (Metodi
di prova per verniciature e pitturazioni); UNI EN 1062-3 (Prova di permeabilita dei prodotti verniciati di murature e
calcestruzzi); UNI EN 1SO 1513, 1514, 1518, 1519, 1520, 1522 (Preparazione per prove, provini unificati, prove di
incisione, di piegatura, di imbutitura, di smorzamento del pendolo); UNI EN ISO 2808, 2813, 2815 (Determinazione
dello spessore del film, della brillantezza, della durezza con il metodo Bucholz); UNI EN ISO 6270, 7783-1-2
(Determinazione della resistenza all’'umidita e del grado di trasmissione del vapore acqueo); UNI EN ISO 11507, 11341
(Esposizione alla luce UV ed all’acqua, esposizione alla radiazione filtrante di un arco allo xeno); UNI EN I1SO 2409
(Prova di quadrettatura); UNI EN 605 (Provini normalizzati per le prove); UNI ISO 4627 (Compatibilita di un prodotto
con la superficie da verniciare).

Art. 52
PLASTICI PER RIVESTIMENTI MURARI

52.0. GENERALITA E PROVE
Caratterizzati dalla copertura a spessore (in genere non inferiore a 6/10 mm), potranno dividersi nelle quattro
categorie piu avanti riportate. Si richiama la norma:

UNI 801- Edilizia. Rivestimenti interni ed esterni. Analisi dei requisiti.

| plastici, salvo quelli appartenenti alla prima categoria, saranno forniti in confezioni sigillate con vasta gamma di
tinte, dovranno inoltre superare positivamente le prove di cui in nota (su provini condizionatia 20 + 2 °C e 65% U.R. per
30 gg.) o le altre aggiuntive che potranno essere richieste dalla Direzione Lavori. Sui materiali potra comunque venire
richiesto il “Certificato di Idoneita Tecnica” rilasciato dall’l.C.I.T.E. () o da altro istituto qualificato.

51.0.1. Saggi e prove funzionali

Saranno eseguiti, i primi, sui materiali componenti i rivestimenti (inerti, resine ed additivi vari) e le seconde su
campioni appositamente preparati e condizionati.

Sull’inerte potra essere richiesta la determinazione del peso specifico medio, del tasso in ceneri e della curva
granulometrica. Sul legante la determinazione del pH, del residuo secco, del numero di saponificazione, del tasso in
ceneri, della viscosita ed infine del carico di rottura a trazione su film; con riguardo peraltro a quest’ultima determinazione
va precisato che la rottura dovra avvenire per carichi non inferiori a 5SN/mm? ed allungamenti non inferiori al 400%. Sul
prodotto pronto all’'uso potra ancora venire richiesta la determinazione del pH, del residuo secco, del tasso in ceneri e
della percentuale di inerte.

() Per la brillantezza v. anche la classificazione di cui al Prospetto 1 della norma UNI EN 13300 che richiama la UNI EN ISO 2813.
() Istituto Centrale per I'Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia.
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Con riguardo poi alle prove funzionali, da effettuare sui campioni applicati su appositi supporti e quindi essiccati
ed opportunamente stagionati, potranno richiedersi le prove riportate in nota (”®) od altre prescritte dalla Direzione
Lavori ovvero indicate dal produttore ed accettate dalla stessa Direzione. (V. anche i precedenti punti 53.3.5. e 53.6.).

52.1 CATEGORIE

52.1.1. Plastici granulari tradizionali
Saranno formati con impasto di caolino, pomice e colla liquida vegetale allungata con acqua. Le dosi saranno
rapportate ai risultati da ottenere e verranno adeguatamente prescritte.

52.1.2. Plastici a base di resine in emulsione

Avranno come leganti (in generale) resine acetoviniliche od acriliche di idonea formulazione e come inerti polveri
silicee (farina di quarzo, ecc.), caolino, cariche ed additivi vari (addensanti, coalescenti, fungicidi, battericidi, ecc.).
All'applicazione i plastici in argomento dovranno risultare tenaci, aderenti, duri, impermeabili nonché resistenti alla
calce, alla luce, alle atmosfere aggressive ed al lavaggio con detersivi.

52.1.3. Plastici a base di resine a solvente

Avranno come legante resine di elevato pregio e come corpo farine minerali, ossidi coloranti ed additivi vari
(stabilizzanti, idrorepellenti, ecc.). | plastici presenteranno ottima resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici, alle
muffe, alle macchie ed alla scolorazione; saranno altresi dotati di autolavabilita, di traspirabilita unita ad idrorepellenza
e presenteranno anche ottima adesivita, facile applicazione in condizioni climatiche anche difficili, rapida essiccabilita,
limitata sedimentazione e facile ridispersibilita.

52.1.4. Intonaci resino-plastici

Presenteranno le stesse caratteristiche generali dei rivestimenti resino-plastici di cui ai precedenti punti 52.1.2. e
52.1.3. A differenza pero avranno il corpo arricchito con farine e graniglie di quarzo o polveri e graniglie di marmo di
diversa granulometria, a seconda delle caratteristiche e degli effetti decorativi richiesti.

Tali materiali saranno altamente selezionati e miscelati a secco con impianti automatici a dosatura meccanica. In
applicazione, di conseguenza, dovranno presentare grana uniforme od uniformemente assortita, effetto cromatico
costante, perfetto dosaggio dei vari componenti, inalterabilita assoluta degli stessi e compatibilita con i supporti
d’impiego.

Art. 53
omissis
Art. 54
VETRI E PRODOTTI DI VETRO
54.0. GENERALITA

| vetri ed i relativi prodotti dovranno essere, per le richieste dimensioni, di prima qualita, perfettamente incolori
(od uniformemente colorati), trasparenti od opachi secondo richiesta, comunque privi di scorie, bolle, soffiature,
ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie e qualsiasi altro difetto; i prodotti accoppiati, in particolare, si
presenteranno privi di condense interne, polvere, macchie di lavorazione ed altri difetti visibili.

Per i prodotti in argomento si fara riferimento alle seguenti norme UNI, UNI EN ed UNI EN ISO:

8() Prova di aderenza: Si misurera la forza necessaria a strappare una striscia di tela di vetro interposta tra il rivestimento ed un supporto in fibro-cemento di tipo
compresso.

Su ogni lastrina (10 x 30 cm) verranno fissate tre strisce di tela “Textiglass-grillage n. 424” della “Ets. Pierre Genin et Cie” (Francia) larghe 2 cm e
distanziate fra loro di 2 cm; applicato sulle tre strisce uno strato di rivestimento con le modalita e gli spessori previsti dal produttore, dopo 28 gg di permanenza in
camera condizionata a 20 °C e 65% U.R., si misurera la forza necessaria a strappare dal supporto le singole strisce d’'intonaco agendo, con un peso crescente, sulla
tela interposta. Effettuata la media delle tre misure, questa non dovra risultare inferiore a 3000 g.

Prova di permeabilita all'acqua: Si misurera il tempo necessario perché 'acqua, sotto un battente di 10 cm, passi attraverso l'intonaco steso su un supporto
di tela (textiglass).

Ricavati dei dischi di 55 mm di diametro, questi verranno posti, unitamente ad un disco di carta da filtro, quale fondo di un tubo di pari diametro, alto 120
mm, successivamente riempito per 100 mm con acqua distillata effettuata la media di almeno tre prove, il risultato sara ritenuto positivo se i tempi della completa
impregnazione della carta filtro e della caduta della prima goccia, risulteranno rispettivamente non inferiori a 6 e 8 ore (v. anche UNI 8307).

Prova di permeabilita al vapore: Verra valutata come massa d’acqua evaporata in condizioni standard, attraverso uno strato di rivestimento su provini
preparati su tela come in precedenza (prova NF 30-018) o su tessuto di nylon da 65 g/m? tipo setaccio 180 mesh (Metodo UNICHIM 249); qualunque sia il sistema di
prova seguito, per ogni tipo di rivestimento verranno eseguite almeno tre determinazioni di durata non inferiore a 96 ore ciascuna. Mediando i risultati, la prova verra
ritenuta positiva se la massa d’acqua evaporata risultera non inferiore a 80 g/m? 24 h.

Prova di resistenza agli acidi ed agli alcali: i provini, preparati su supporto di fibro-cemento, dovranno sopportare senza visibili alterazioni 'esposizione per
10 ore, alla temperatura di 23 °C, a soluzioni acquose al 10% di acido acetico, cloridrico e di idrato e cloruro di sodio.

Prova di resistenza al gelo-disgelo: | provini, su supporto di fibro-cemento dovranno resistere inalterati a 10 cicli di gelo-disgelo eseguiti con 15 ore di bagno
in acqua a temperatura 20 + 2 °C ed altrettanto in cella frigorifera a temperatura-10 + 2°C.
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UNI EN 572-1 - Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizioni e proprieta generali

fisiche e meccaniche.

UNIEN 572-2 - Idem
UNIEN 572-3 - Idem
UNIEN 572-4 - Idem
UNI EN 572-5 - Idem
UNIEN 572-6 - Idem
UNIEN 572-7 - Idem
UNI EN 572-8 - Idem
UNI EN 572-9 - Idem

UNI EN 12150-1 - Idem. Vetro di sicurezza temprato termicamente. Definizione e descrizione (con P 2: Valutazione di
conform./norma di pr.).

. Vetro float.

. Vetro lustro armato.

. Vetro tirato.
. Vetro stampato.

. Vetro stampato armato.

. Vetro profilato armato o meno.
. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 8. Fornitura in dimensioni fisse.

. Parte 9. Valutazione della conformita/Norma di prodotto.

UNI EN 356 - Idem. Prove e classi di resistenza contro |'attacco manuale.
UNI EN 1063 - Idem. Vetrate di sicurezza. Classificazione e prove di resistenza ai proiettili.
UNI EN 1096-1 - Idem. Vetri rivestiti. Definizione e classificazione.
UNI EN ISO 12543 - Idem. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza (da 1 a 6).

UNI 1279-1 - Idem. Vetrate isolanti. P.1 — Generalita, tolleranze dimensionali e regole per la descrizione del sistema.

54.1. VETRI PIANI
54.1.1. Vetri tirati ()

TAB. 28 - Lastre di vetro lucido. Spessori nominali e relativi limiti

DENOMINAZIONI Spessore nominale Spessore limite Spessore limite
PRECEDENTI mm min. mm max. mm
Sottile 2 1,8 2,2

Normale 3 2,8 3,2

Forte 4 3,8 4,2
Spesso5-6-8 5-6-8 4,7-57-7,6 53-6,3-84
Ultraspesso 10 - 12 10-12 95-114 10,5-12,6

La normativa considera una classe 2 (per vetrazioni in opere edilizie per usi diversi, in tutta la gamma di spessori)

ed una classe 1 (per vetrazioni pregiate, negli spessori nominali di 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm).

Lo spessore di una lastra sara quello risultante dalla media aritmetica degli spessori, misurati al centro dei quattro
lati; in ogni caso il minimo ed il massimo spessore dovranno risultare compresi nelle tolleranze. Gli spessori nominali ed i
relativi limiti saranno conformi ai valori riportati nella tabella riportata a fianco.

Per la fornitura, le lastre dovranno essere di classe 1 con i limiti di tolleranza fissati al punto 5.2. della UNI EN 572-4.

54.1.2. Vetri float (%)

Saranno considerati vetri di normale fornitura ove non specificatamente previsti quelli di cui al punto precedente.

Le lastre float avranno caratteristiche del materiale mediamente come al punto 4. della UNI EN 572-2, tolleranze
sullo spessore come indicato nella Tab. 29 e caratteristiche e limiti di accettazione come al punto 5.2. della norma
citata. In particolare dovranno essere controllati i limiti per le distorsioni di cui al punto 5.2.1.

TAB. 29 - Vetri float. Spessori nominali e relative tolleranze

Spessori nominali s mm Tolleranze mm
2-3-4-5-6 +0,2
8-10-12 +0,3
15 +0,5
19-25 +1,0

TAB. 30 - Vetri stampati armati. Spessore nominale e relativi limiti

Spessore nominale mm

Spessore limite (mm)

min. max.
6 5,4 6,6
7 6,3 7,7
8 7,2 8,8
9 8,9 10,5

() Per vetro tirato si intende un vetro sodo-calcico piano, trasparente, chiaro o colorato ottenuto per tiraggio continuo, inizialmente verticale, di spessore regolare e con

due superfici lustre a fuoco.

8() Per vetro float si intende un vetro come sopra, a facce parallele e lastre, ottenuto per colata continua e flottazione su un bagno di metallo.
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54.1.3.
omissis

54.2. VETRI DI SICUREZZA ()
Costituiti da vetri temperati, retinati o stratificati dovranno rispondere, oltre alla normativa UNI richiamata nelle
generalita, anche alle prescrizioni di cui al D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.

54.2.1. Vetri temprati

Ottenuti con particolare trattamento che induce negli strati di superficiali tensioni permanenti di compressione,
dovranno rispettare le tolleranze dimensionali di cui alla Tab. 30. Per lo spessore nominale e relative tolleranze si fara
in genere riferimento alla norma di prodotto e, in particolare, alla Tab. 31.

Per l'accettazione, le lastre potranno essere sottoposte a prova d’urto, prova di flessione e prova di
frammentazione, per quest’ultima come specificato al punto 8 della UNI EN 12150-1. Le impronte di pinzatura
dovranno essere presenti su un solo lato, con distanza massima dal bordo di 15 mm, non deformate né causa di
deformazione da stiramento. | bordi delle lastre dovranno essere sfilettati o molati secondo UNI 6028 mentre eventuali
fori dovranno avere gli orli ed i bordi smussati secondo richiesta.

TAB. 32 - Vetri temprati. Spessore nominale e tolleranze

Spessore nominale | Tolleranza di spessore per tipo di vetro

d Tirato Stampato Float
3 +0,2 +0,5 +0,2
4 10,2 10,5 10,2
5 10,3 10,5 10,2
6 10,3 10,5 10,2
8 10,4 10,8 10,3
10 +0,5 +1,0 +0,3
12 +0,6 non fabbricato 0,3
15 non fabbricato non fabbricato 10,5
19 non fabbricato non fabbricato +1,0
25 non fabbricato non fabbricato +1,0

54.2.2. Vetri stratificati

Formati da due o piu lastre di vetro ed uno o piu strati interposti di materia plastica, fortemente incollati,
dovranno rispondere per criteri di accettazione e relativi metodi di prova alle UNI EN I1SO 12543-(1-6).

Gli stratificati saranno formati con due lastre nel caso di sicurezza semplice, con non meno di due lastre per i tipi
antivandalismo ed anticrimine e con non meno di tre lastre per i tipi antiproiettile.

Caratteristiche e limiti di accettazione (dimensioni, aspetto, distorsione, resistenza alle alte temperature,
all'umidita ed ai raggi UV) saranno conformi alle specifiche della UNI EN ISO 12543-4; le tolleranze sullo spessore
saranno contenute nei limiti di cui alla Tab. 33.

Gli stratificati dovranno essere perfettamente trasparenti ed esenti da difetti che non siano previsti come
ammissibili dalle norme; in ogni caso non sono ammesse pieghe e scollature della materia plastica interposta.

Art. 55
PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE

55.1. PLASTICI RINFORZATI CON FIBRE DI VETRO (PRFV)

55.1.0. Generalita

Costituiti da resine poliesteri armate con fibre di vetro e sottoposte a processo di polimerizzazzione, dovranno
accoppiare, alla leggerezza propria del materiale, elevata resistenza meccanica, stabilita dimensionale, elasticita,
resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici.

Caratteristiche piu specifiche poi, in rapporto alla varieta dei prodotti, saranno riportate in Elenco o prescritte
dalla Direzione Lavori.

55.2. PRODOTTI DI POLICLORURO DI VINILE

55.2.1. Tubi e raccordi di PVC rigido. Riferimenti normativi

() Cosi definiti vetri che, in caso di rottura, non producono frammenti pericolosi per le persone.
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Saranno fabbricati con mescolanze a base di policloruro di vinile esenti da plastificanti (PVC-U) e dovranno
rispondere alle prescrizioni ed ai requisiti della seguente normativa UNI EN ed UNI:

UNI EN 1329-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa temperatura) all’interno di fabbricati.
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema.

UNI EN 1401-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione.
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema.

UNI EN 1452-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione di acqua. Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U). Generalita

UNI EN 1452-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U).
Tubi.

UNI EN 1453-1- Sistemi di tubazioni di materie plastiche con tubi a parete strutturata per scarichi (a bassa ed alta
temperatura) all'interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U).
Specifiche peri tubi ed il sistema.

UNI EN 1456-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi in pressione interrati e fuori terra.
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specifiche per i componenti della tubazione e
per il sistema.

UNI EN 13476-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura interrati
non in pressione. Sistemi di tubazione a parete strutturata in policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte I.

UNI EN 13476-2 - Idem Parte 2. Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia e il sistema,

tipo A.
UNI EN 13476-3 - Idem Parte 2. Specifiche e raccordi con superficie interna liscia ed esterna profilata e il
sistema, tipo B.

55.2.2. Tubi e raccordi per scarichi

Definiti, secondo UNI EN 1329-1, dai codici “B” (*°) e “D” (*!) in rapporto all’area di applicazione, avranno come
materiale di base il PVC-U, con tenore di almeno 1’'80% in massa per i tubi e '85% per i raccordi stampati per iniezione.
Tubi e raccordi dovranno essere colorati a spessore, di regola di colore grigio.

| tubi avranno diametro nominale dn e spessore di parete minimo e min come da tabella che segue, con
tolleranze come da Prospetti 1 e 3 della norma citata. Per le ulteriori dimensioni (bicchieri, raccordi e relative tipologie)
si fara riferimento al punto 6 della stessa norma.

TAB. 36 - Tubi di policloruro di vinile per scarichi all’interno di fabbricati. Diametri esterni nominali e spessori minimi

Diametro esterno 32 40 50 63 75 80 82 90 100 110 125 140 160 180 200 250 | 315
nominale (mm)

Spessori di parete. Area 30 |30 |30 |30 |30 (3030 ]30]30 32 32 32 32 36 39 49 6,2
B (mm)
Spessori di parete. Area - - - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 32 3,2 3,5 4,0 44 49 6,2 7,7
BD (mm)

| tubi dovranno essere marcati a distanza minima di 1 m e riportare: il riferimento alla norma; il marchio di
fabbrica; il diametro nominale; lo spessore di parete minimo; il materiale; il codice di area di applicazione; la rigidita
anulare (per area BD); la rintracciabilita e I'eventuale simbolo per impiego a bassa temperatura (%). La marcatura
minima per i raccordi sara conforme al prospetto 25 della UNI EN 1329-1.

55.2.3. Tubi e raccordi per fognature e scarichi interrati

Definiti dai codici “U” (¥) ed “UD” (*) in rapporto all’area di applicazione, saranno formati con PVC-U come al
punto precedente ed avranno colore a spessore di norma marrone-arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) (*%).

| tubi avranno diametro esterno nominale preferenziale e spessore di parete minimo (in funzione della rigidita
nominale anulare SN e caratterizzato dal rapporto dimensionale normalizzato SDR) come da tabella che segue. Per le
ulteriori dimensioni e tipologie di prodotti (bicchieri, raccordi, ecc.) si fara riferimento al punto 6 della UNI EN 1401-1.

8() Codice B: codice per I'area di applicazione per componenti destinati al’uso sopra terra all'interno degli edifici od in esterno, fissati alle pareti.

8() Codice D: codice riferito ad un’area sotto ed entro 1 m dall’edificio dove i tubi sono interrati e collegati al sistema di scarico interrato delle acque (per componenti
destinati ad applicazioni in entrambe le aree B e D il relativo codice & BD).

() Il simbolo per impiego a bassa temperatura & costituito dalla figura di un cristallo di ghiaccio.

83() Codice U: codice per area di applicazione interrata allesterno della struttura dell’edificio.

84() Codice UD: codice per area di applicazione interrata sia all'interno che all’esterno dell’edificio.

() Secondo il registro dei colori RAL 840-HR.
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TAB. 37 - Tubi di policloruro di vinile per scarichi interrati. Diametri esterni nominali e spessori minimi

Diametro esterno nominale (mm) 110 | 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

Spessori minimi per tubi SN2/SDR 51 - - 3,2 3,9 49 6,2 7,9 9,8 12,3 15,7 19,6
“ “ u SN4/SDR 41 3,2 3,2 4,0 4,9 6,2 7,7 9,8 12,3 15,4 19,6 24,5
“ “o SN8/SDR 34 3,2 3,7 4,7 5,9 7.3 9,2 11,7 14,6 18,4 - -

55.2.4. Tubi e raccordi per adduzione d’acqua

Saranno fabbricati con una composizione di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) ed additivi in misura e
qualita tali da non costituire pericolo tossico, organolettico o microbiologico (tali caratteristiche estendendosi a tutti i
componenti del sistema) e da non influenzare le proprieta fisico-meccaniche dei prodotti e quelle di incollaggio.

| tubi avranno parete opaca e saranno colorati a spessore nei colori grigio, blu o crema. Avranno diametro esterno
nominale di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200... 1000 mm e spessori come da prospetto
2 della UNI EN 1452-2 in rapporto alla serie, alla pressione nominale ed ai coefficienti di impiego (C = 2,5 o C = 2,0) (*):
S20 (SDR 41) PN6; S 12,5 (SDR 26) PN8; S 10 (SDR 21) PN10; S 8 (SDR 17) PN12,5; S 6,3 (SDR 13,6) PN16; S 5 (SDR 11)
PN20.

La marcatura sara conforme al prospetto 10 della norma e dovra contenere, oltre alle informazioni di rito, il
diametro esterno nominale spessore di parete e la pressione nominale PN. Per i tubi destinati alla distribuzione di
acqua, si dovra avere una marcatura supplementare con la parola “ACQUA”.

55.2.5. Tubi, raccordi e valvole per fognature e scarichi in pressione

Potranno essere impiegati interrati, fuori terra, sfocianti in mare, posati in acque interne o canali, sospesi sotto
ponte, ecc. ed avranno caratteristiche analoghe ai tubi della UNI EN 1452-2, salvo che i diametri saranno limitati, in
basso, a quello di 25 mm e le pressioni nominali saranno comprese tra PN 6 e PN 12,5. Per le valvole, si rimanda alla UNI
EN 1456-1.

55.2.6. Pluviali per esterno dei fabbricati
Dovanno presentare superfici interne ed esterne lisce, pulite ed esenti da cavita, bolle, impurita, porosita ed altri
difetti superficiali e dovranno risultare conformi ai requisiti prescritti dalla seguente norma:

UNI EN 12200-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all’esterno dei fabbricati. Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U). Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema.

| tubi a sezione circolare avranno diametri esterni nominali preferenziali e spessori come da tabella che segue,
con tolleranze espresse dai prospetti 1 e 2 della superiore norma. Per i tubi a sezione non circolare, le tolleranze

saranno riferite alle precedenti usando la dimensione maggiore come dimensione nominale.

TAB. 38 - Tubi e raccordi per pluviali a sezione circolare. Diametri preferenziali e spessori minimi di parete

Diametro esterno nominale mm | 50 53 63 68 75 80 82 90 100 105 110 | 125 140 160

Spessori di parete (sistemi a "

1511515 (15|15 |16 (16 (18 [ 19 2,0 2,2 2,5 27 3,2
tenuta)

“ “ “

“ 12 1313|1515 152151818 |18 |20 |- - -

(sistemi non a tenuta)

La marcatura minima per tubi e raccordi sara conforme ai Prospetti 13 e 14 della norma e comprendera almeno: il
tipo di materiale, il marchio di fabbrica, il riferimento alla norma, la dimensione nominale, lo spessore di parete,
I’angolo nominale (per i raccordi), il simbolo “R” (per acqua piovana) e la rintracciabilita.

55.2.7. Canali di gronda
Dovranno essere realizzati con cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) con I'eventuale aggiunta di opportuni
additivi, nel rispetto comunque della seguente norma di unificazione:

UNI EN 607 - Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove.

I canali presenteranno superfici perfettamente lisce, prive di rigature, cavita o altri difetti, resistenza a trazione
non inferiore a 42 MPa, allungamento a rottura non inferiore al 100%, temperatura di rammollimento minima di 75 °C,

8() Il coefficiente di impiego & un coefficiente di sicurezza ed ha il valore di 2,5 per diametri esterni fino a 90 mm ed il valore di 2,0 per diametri esterni maggiori.
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contrazione a caldo del 3% massima; ulteriori requisiti saranno conformi al Prospetto 3 della UNI EN riportata.
L'impermeabilita, provata come all’Appendice C della norma, dovra essere assoluta.

Gli anelli di giunzione non dovranno produrre effetti negativi sulle proprieta dei canali e degli accessori e
dovranno far si che I'assemblaggio di prova sia conforme a quanto specificato al punto 10 della norma.

La marcatura dovra comprendere: il marchio di fabbrica, il riferimento al materiale ed alla norma, la larghezza
dell’apertura superiore, in mm.

55.2.8. Persiane avvolgibili
Avranno i teli costituiti da profilati tamburati estrusi di PVC rigido, esente da plastificanti, e dovranno
corrispondere alla seguente norma di unificazione:

UNI 8772 - Profilati rigidi di cloruro di polivinile per persiane avvolgibili. Tipi requisiti e prove.

Le persiane potranno essere di due tipi:
e Tipo 351: a profilato aperto con ala per agganciamento orizzontale continuo;
e Tipo 352: a profilato chiuso per collegamento verticale con ganci metallici a catena continua.

| profilati presenteranno superficie liscia, di colore uniforme ed esente da irregolarita e difetti, perfetta rettilineita
e sezione costante senza deformazioni La massa dovra risultare non inferiore a 4,5 kg/m? Altre caratteristiche saranno:
temperatura di rammollimento (Vicat) non inferiore ad 80 °C; carico unitario a snervamento non inferiore a 44 MPa;
allungamento a rottura non inferiore al 120%; resistenza all’'urto non inferiore a 3J; variazione di lunghezza a caldo non
superiore all'1,5%; freccia a caldo non superiore a 1,5 mm (nel senso dello spessore) ed a 0,5 mm (nel senso
dell’altezza); rigidita a flessione: freccia non superiore a 14 mm; resistenza all’agganciamento non inferiore a 3 N/mm;
permanenza delle tinte non inferiore al grado 3 della scala dei grigi dopo 4 GJ/m? di irragiamento con lampada allo xeno.
Le prove saranno effettuate con i metodi indicati nel Prospetto Ill della UNI 8772.

Le persiane avranno lo zoccolo terminale particolarmente rinforzato ed il cantonale di arresto fornito di paracolpi
in gomma; questo, per il tipo 352, sara solidale con la catena dei ganci. Per larghezze superiori a 1,50 m, le stesse
dovranno avere gli elementi irrigiditi con profilati metallici i quali, al pari dei ganci, potranno essere zincati, cadmiati od
in acciaio inox secondo prescrizione.

55.2.9.
omissis

55.3.
omissis

55.4. TUBI E RACCORDI DI POLIPROPILENE (PP)

55.4.1. Tubi e raccordi per scarichi all’'interno dei fabbricati
| tubi ed i raccordi in argomento dovranno essere conformi alla seguente norma europea recepita dall’UNI:

UNI EN 1451-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all’interno dei
fabbricati. Polipropilene (PP). Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema.

55.4.2. Tubi e raccordi per fognature e scarichi interrati non in pressione
| tubi ed i raccordi in argomento dovranno essere conformi alla seguente norma europea recepita dall’UNI:

UNI EN 1852-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione.
Polipropilene (PP). Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema.

55.5. TUBI, RACCORDI E VALVOLE DI POLIETILENE

55.5.1. Tubi, raccordi e valvole di polietilene per la distribuzione di gas combustibili

Dovranno rispondere alle norme UNI EN 1555-1 (Generalita), UNI EN 1555-2 (Tubi), UNI EN 1555-3 (Raccordi),
UNI EN 1555-4 (Valvole) nonché alle parti 5 e 7 per I'idoneita all'impiego del sistema e la guida alla conformita e
dovranno resistere ad una pressione massima di esercizio “MOP” di 10 bar ad una temperatura di riferimento di 20 °C.
Per la composizione del compound sara fatto riferimento al prospetto 1 della UNI EN 1555-1.
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| tubi avranno colore giallo o nero con strisce gialle di identificazione, diametri di 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,
110, 125, 140, ... 630 mm, spessore di parete minimo connesso ai due tipi di serie (SDR 17,6 e SDR 11) come da
prospetto 2 della norma e caratteristiche meccaniche come da prospetto 4 della stessa che caratterizza il PE 80 ed il PE
100. La marcatura, oltre alle indicazioni di cui in precedenza, specifichera anche il tipo di fluido interno (gas).

55.5.2. Tubi per distribuzione d’acqua (*¥')
Dovranno rispondere alle specifiche della seguente norma europea recepita dall’"UNI:

UNI EN 12201-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PP). Tubi.

| tubi avranno colore blu o nero con strisce blu di identificazione, diametri di 16, 20, 25, 32, 40, 650, 63, 75, 90,
110, 124, 140, 160, .... 1600 mm, spessori minimi di parete connessi ai tipi di polietilene e di serie (PE 80: serie SDR 17-
PNS; SDR 11 — PN12,5) e (PE 100: SDR 26 — PN 6; SDR 17 — PN 10; SDR 11 — PM 16; SDR 7,4 — PN 25) (%) come da
prospetto 2 e caratteristiche meccaniche e fisiche come da prospetti 3, 4 e 5. La marcatura, oltre ai soliti dati,
specifichera le dimensioni (dn x en), la serie SDR, il materiale (PE 80 o 100) e la classe di pressione in bar (PN).

55.5.3. Tubi e raccordi per scarichi all’interno di fabbricati
Dovranno rispondere alle specifiche della seguente norma europea recepita dall’UNI:

UNI EN 1519-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura). All'interno di
fabbricati. Polietilene (PP). Specificazioni per tubi, raccordi ed il sistema.

| tubi avranno di norma colore nero, diametri di 32, 40, 50, 56, 63, 75, 80, 90, 100, ...315 mm e spessori minimi di
parete in rapporto alle serie previste (S 16 e S 12,5) come da prospetto 3 della norma (la serie S 16 solo per
applicazione in area “B”). La marcatura specifichera in particolare il codice di area (B o BD), la serie (per 'area BD), il
tipo di bicchiere. Lo stesso dicasi per i raccordi.

ART. 56
ADESIVI - SIGILLANTI - GUARNIZIONI - IDROFUGHI - IDROREPELLENTI - ADDITIVI

56.1. ADESIVI

56.1.0. Generalita

Saranno costituiti da resine, prodotti cementizi o prodotti misti, di resistenza adeguata agli sforzi cui potranno
essere interessati i materiali aderenti (compressione, trazione, taglio, spellatura, ecc.) nonché alle altre sollecitazioni di
diversa natura (fisica, chimica, ecc.) dovute alle condizioni di posa e di impiego. Dovranno inoltre presentare assoluta
compatibilita chimica con i supporti, alto grado di adesivita e durabilita nelle condizioni di lavoro.

Per I'accettazione, i prodotti adesivi saranno accompagnati da fogli informativi, forniti dal produttore, dove siano
indicati: il campo di applicazione, le caratteristiche tecniche, gli eventuali prodotti aggiuntivi di miscela, le modalita di
applicazione e le controindicazioni. Saranno altresi indicate le norme di riferimento e le certificazioni di prova. Le prove
potranno essere fatte secondo la normativa dichiarata o secondo le UNI in vigore per la caratteristica da controllare.

Ad applicazione avvenuta gli adesivi dovranno risultare insolubili in acqua, chimicamente inerti, stabili agli sbalzi
di temperatura, ininfiammabili ed atossici (%) Gli eventuali additivi (catalizzatori, stabilizzanti, solventi, plastificanti,
cariche) dovranno essere compatibili con i materiali di base senza compromettere le prestazioni richieste.

56.1.1. Adesivi per piastrelle
Potranno essere di tipo cementizio (C), di tipo in dispersione (D) o di tipo reattivo (R) e dovranno rispondere alle
specificazioni di cui alla seguente norma europea recepita dall’UNI:

UNI EN 12004 - Adesivi per piastrelle. Definizioni e specificazioni.

Gli adesivi per piastrelle avranno, per i rispettivi tipi, i requisiti riportati nei prospetti 1, 2 e 3 della norma. La
classificazione, oltre che al tipo, fara anche riferimento alle classi, cosi designate: 1 (adesivo normale); 2 (migliorato); F

87() Tutti i costituenti del sistema devono essere conformi alle prescrizioni regolamentari vigenti. Si citano: D.M. 21.3.1973 — Disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con gli alimenti; Circ. 2.12.1978, n. 102 M.S. — Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le gomme per tubazioni ed accessori
destinati a venire in contatto con acqua potabile e da rendere potabile.

8()Per le relazioni tra PN, MRS, S, SDR, v. il prospetto A1 della norma.

() L. 76/907 CEE.
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(a presa rapida); T (con scivolamento limitato); E (con tempo aperto prolungato, per i tipi C e D); fermo restando che
ogni adesivo potra avere piu classi.

La marcatura e |'etichettatura riporteranno: il nome del prodotto, il marchio di fabbrica; la data od il codice di
produzione; il riferimento alla norma; il tipo di adesivo e le istruzioni per I'uso. La marcatura CE dovra riportare i dati e
le caratteristiche di cui al modello ZA.3.2 dell’Appendice ZA alla norma UNI EN 12004.

Art. 57
omissis
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
(Art. 43, comma 2, Regolamento n. 207/2010)

PARTE Il
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO I
MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
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Art. 58
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

58.1. GENERALITA

58.1.1. Tecnica operativa - Responsabilita

Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere al fine di affrontare con tempestivita ed adeguatezza di
mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, I’Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, le opere provvisionali, i mezzi d’opera,
i macchinari e I'impiego del personale. Di conseguenza sia I’Amministrazione che il personale tutto di direzione e
sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilita connessa alla esecuzione dei lavori.

58.1.2. Disposizioni antinfortunistiche

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate ai Titoli IV e V (od altri titoli competenti con
relativi allegati) emanate con D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 1, avente per oggetto I'“Attuazione dell’art. 1 della Legge
30 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

58.1.3. Accorgimenti e protezioni

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonche gli
attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresi essere vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano,
comungue, essere interessate da caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere
puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti,
dovranno essere sbarrati.

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall’alto verso il basso; particolare
attenzione, inoltre, dovra porsi ad evitare che si creino zone di instabilita strutturale, anche se localizzate. In
questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvedera ad opportuno sbarramento.

Nella demolizione di murature e tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire;
questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo esplicita autorizzazione della
Direzione (ferma restando nel caso la responsabilita dell’Appaltatore) sara vietato altresi I'uso di esplosivi nonché
ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.

58.1.4. Allontanamento dei materiali - Smaltimento - Riutilizzo

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta sulle strutture da
demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. | materiali di
demolizione dovranno percio essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasporti in basso con
idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risultera in ogni caso assolutamente
vietato il getto dall’alto dei materiali.

Circa lo smaltimento dei rifiuti (*°), si richiamano le nuove “Norme in materia ambientale” definite anche dal
“Codice dell’lambiente” emanate con D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed i relativi decreti attuativi previsti
dalla Parte IV dello stesso decreto (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), in
particolare DD. Min. Amb. e Tut. Territorio emanati in data 2 maggio 2006 (*).

In caso di demolizione selettiva a mano o a macchina di conglomerato a bassa resistenza caratteristica, per il
riutilizzo in cantiere come materia prima secondaria della frazione omogenea classificata come inerte, il materiale
dovra essere conservato in un deposito temporaneo e protetto. | materiali non riutilizzati verranno portati a discarica e
contabilizzati a parte.

58.1.5. Limiti di demolizione

90

() Secondo la classificazione adottata con I'art. 184 del “Codice dellambiente”, i rifiuti derivanti dalle attivita di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
derivanti dalle attivita di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis dello stesso Codice, sono considerati “Rifiuti speciali”.
() In G.U. n. 107/06: “Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti...”. In G.U. n. 108/06 “Registro delle Imprese autorizzate alla gestione dei
rifiuti...”. In G.U. n. 112/06: “Semplificazioni delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui
produzione non superi i seimila metri cubi di materiale...” (il comunicato Min. Ambiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia dei
D.M. 2 maggio 2006, pertanto tale disposizione & di carattere esclusivamente informativo).
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Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per
errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
I'Appaltatore sara tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilita per eventuali
danni.

58.2. DIRITTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato, resteranno di
proprieta delllAmministrazione. Competera pero all’Appaltatore I'onere della selezione, pulizia, trasporto ed
immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fissera la Direzione, dei materiali utilizzabili ed il
trasporto a rifiuto dei materiali di scarto.

L’Amministrazione potra ordinare I'impiego dei materiali selezionati in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai
sensi dell'art. 36 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati in Elenco o da determinarsi all'occorrenza.
Potra altresi consentire che siano ceduti all'Appaltatore, applicandosi nel caso il disposto del 3° comma dello stesso
art. 36.

Art. 59
MALTE — QUALITA E COMPOSIZIONE

59.1. GENERALITA

La manipolazione delle malte dovra essere eseguita, se possibile, con macchine impastatrici oppure sopra una
area pavimentata; le malte dovranno risultare come una pasta omogenea, di tinta uniforme. | vari componenti,
esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati a peso od a volume.
La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cassa
parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per l'impiego immediato e, per quanto
possibile, in prossimita del lavoro. | residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego,
dovranno essere gettati al rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che dovranno essere utilizzati il
giorno stesso della loro manipolazione. | componenti delle malte cementizie ed idrauliche saranno mescolati a
secco.

La Direzione si riserva la facolta di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte, in rapporto ai
quantitativi stabiliti alla tabella che segue; in questo caso saranno addebitate od accreditate all'Appaltatore
unicamente le differenze di peso o di volume dei materiali per i quali sara stato variato il dosaggio, con i relativi
prezzi di elenco.

La Direzione potra altresi ordinare, se necessario, che le malte siano passate allo staccio; tale operazione sara
comunque effettuata per le malte da impiegare nelle murature in mattoni od in pietra da taglio, per lo strato di
finitura degli intonaci e per le malte fini (staccio 4 UNI 2332) e le colle (staccio 2 UNI 2332). Si richiamano le norme:

UNI EN 998-1 - Specifica per malte per opere murarie. Malte per intonaci interni ed esterni.

UNI EN 998-2 - Idem. Malte per murature.

UNI 10924 - Beni culturali. Malte per elementi costruttivi e decorativi. Classificazione e terminologia.

UNI EN 1015 - Metodi di prova per malte per opere murarie (2-7-9-10-11-12-18-19-21).

UNI EN 934-3 - Additivi per calcestruzzi, malte e malte per iniezione. Additivi per malte per opere murarie.
P.3 — Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura.

59.2. COMPOSIZIONE DELLE MALTE

59.2.1. Malte comuni, idrauliche, cementizie, pozzolaniche - Malte bastarde
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte in argomento dovranno
corrispondere, salvo diversa specifica, alle proporzioni riportate in Tab. 40.

TAB. 39 — Classe di malte (d=dichiarata dal produttore e > 20 N/mm?)

M M M M
Classe 25 M5 10 15 20 Md

Resistenza a compressione

N/mm? 25 |5 10 |15 |20 |d
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Le malte da muratura dovranno garantire prestazioni adeguate al loro impiego, in termini di durabilita e di
prestazioni meccaniche, e dovranno essere dotate di attestato di conformita all’annesso ZA della norma europea EN
998-2 (Marcatura CE) (*). Dette prestazioni meccaniche sono definite mediante la resistenza media a compressione
delle malte, secondo la Tab. 39 superiormente riportata. Per gli usi strutturali non € ammesso I'impiego di malte con
resistenza media inferiore a 2,5 N/mm?Z. In tutti i casi non & ammessa una resistenza inferiore a 1 N/mm?.

TAB. 40 - Composizione delle malte comuni, pozzolaniche e bastarde (riferite ad 1 m3 di inerte) - Malte a
composizione prescritta (v. Tab. 11.10.1V N.T.)

Tipo di QUALITA ED IMPIEGHI Riferimento Calce Calce Pozzolana Cemento Polvere Sabbia
MALTA (*materiali vagliati) spenta idraulica 325 di marmo
in pasta in polvere
N. (m?) (Ke) (m?) (Ke) (m?) (m?)
Malta Magra per murature 1 0,33 1,00
comune Grassa per murature 2 0,40 1,00
Per opere di rifinitura 3 0,50 1,00*
Per intonaci 4 0,66 1,00*
Malta Magra per murature 5 300 1,00
idraulica Grassa per murature M 2,5 6 400 1,00
Per opere di rifinitura 7 450 1,00*
Per intonaci 8 550 1,00*
Malta Magra per murature 9 300 1,00
cementizia Grassa per murature M 10 10 400 1,00
Per opere di rifinitura 11 500 1,00*
Per intonaci 12 600 1,00*
Malta Grossa 13 0,20 1,00 Per murature a sacco
pozzolanica Mezzana M 2,5 14 0,24 1,00 Per murature ordinarie
Fina 15 0,33 1,00 Per murature in laterizi
Colla di malta fina 16 0,48 1,00 Per intonaci
Malta Media comune 17 0,30 100 1,00
bastarda Energica comune 18 0,30 150 1,00
cementizia Media idraulica 19 300 100 1,00*
Energica idraulica M8 20 200 200 1,00*
Malta Normale 21 0,50 1,00
per stucchi Colla di stucco 22 1,00 1,00

Nelle zone sismiche, la malta di allettamento per la muratura ordinaria dovra avere resistenza media non
inferiore a 5 MPa (v. punto 7.8.1.2., N.T.).

59.2.2. Malte espansive (antiritiro)

Saranno ottenute con impasto di cemento del tipo CEM | UNI EN 197-1 e particolari additivi costituiti da
aggregati metallici catalizzati agenti come riduttori dell’acqua di impasto. La sabbia dovra avere granulometria
corrispondente alla curva di massima compattezza; le proporzioni dei componenti saranno di norma di 1:1:1 in
massa. Le malte in argomento, qualora non confezionate in cantiere, potranno essere fornite come prodotto
industriale e dovranno essere certificate dal produttore con riferimento al sistema di arcatura CE ().

Art. 60
MURATURE

60.0. GENERALITA

Tutte le murature dovranno essere realizzate secondo i disegni di progetto nonché, per le strutture resistenti,
secondo gli esecutivi che I’Appaltatore sara tenuto a verificare. Nella costruzione verra curata la perfetta esecuzione
degli spigoli, la formazione di voltine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e
fori per passaggi di pluviali, impianti idrici e di scarico, canne da fumo, in modo che non vi sia mai bisogno di
scalpellare i muri gia costruiti.

%() Il sistema di attestazione della conformita delle malte, ai sensi del D.P.R. n. 246/93, & indicato nella presente tabella (v. punto 11.10.2.1 delle Norme tecniche).
Per garantire la durabilita delle malte & necessario che i componenti non contengano sostanze organiche o grassi o terrose od argillose.

Specifica Tecnica Europea
di riferimentoUso previstoSistema di Attestazione
della ConformitaMalta per murature UNI EN 998-2Usi strutturali2+Uso non strutturale4

%() Sara consentito quindi limpiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per l'uso purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del
fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non dovesse rientrare tra quelli previsti dal
decreto, il fornitore dovra certificare anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
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La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento
sia con le murature esistenti, sia tra le varie parti di esse ed evitando, nel corso dei lavori, la formazione di strutture
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La muratura procedera a filari allineati, coi piani di posa normali
alle superfici viste.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, non dovranno essere eseguiti nei periodi di
gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0°. Le facce delle murature in malta
dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione ed anche pilu se sara richiesto
dalla Direzione Lavori.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro; mediante ammorsamenti lungo
le intersezioni verticali. Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione
di tessitura dei solai la funzione di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente
ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato mediante cordolo di
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della
muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla meta di detto spessore. In corrispondenza del solaio di piano
e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della
muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque
non inferiore alla meta dello spessore del muro.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle
barre dovra sempre abbracciare I'intero spessore del cordolo.

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli
dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche. Tali incatenamenti dovranno avere le
estremita efficacemente ancorate ai cordoli. Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli
incatenamenti quando il collegamento & assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale a senso di tessitura del solaio, gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per
solai con luce superiore a 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm? cer ogni
campo di solaio.

In corrispondenza di canne, passaggi, ecc., dovranno essere eseguiti cordoli di riquadrarura dei fori, vuoti,
ecc., idoneamente armati e collegati alle strutture portanti; del pari, in corrispondenza delle aperture verticali,
saranno costruite apposite piattabande in conglomerato cementizio dimensionate ed armate in rapporto alle
sollecitazioni cui saranno soggette. Le velette per cassonetti coprirullo saranno realizzate, se non diversamente
disposto, in conglomerato cementizio ad alto dosaggio di cemento ed armatura costituita da un minimo di 4 tondi
da 6 mm integrata da rete di acciaio. Lo spessore delle velette non dovra in ogni caso essere inferiore a 3 cm.

Per le murature portanti, lo spessore minimo dei muri non dovra essere inferiore ai valori riportati nella Tab.

41.

TAB. 41 - Murature portanti - Spessore minimo
Muratura in elementi resistenti artificiali

pieni 12 cm

semipieni 20 cm

forati 25cm
Muratura di pietra squadrata 24 cm
Muratura listata 40 cm
Muratura di pietra non squadrata 50 cm

60.1. MURATURE PORTANTI

Per tale tipo di muratura si dovra fare riferimento ai paragrafi 4.5 e 11.10 delle “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni” approvate con D.M. 14 gennaio 2008, nonché alle relative “Istruzioni” diramate con Circolare
Ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617. In particolare ai predetti paragrafi dovra farsi riferimento per cio che
concerne le caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche degli elementi resistenti naturali ed artificiali nonché
per i relativi controlli di produzione e di accettazione in cantiere. Gli elementi da utilizzare per le costruzioni in
muratura portante dovranno essere tali da evitare rotture eccessivamente fragili; a tale scopo gli elementi
dovranno possedere i requisiti indicati al paragrafo 4.5.2. delle “Norme Tecniche” con ulteriori indicazioni di cui ai
punti 2.7 e 7.8.1.9 delle stesse norme (per le zone sismiche).
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60.1.1. Muratura con elementi resistenti naturali

Sara costituita da tre tipi: muratura di pietra non squadrata, muratura listata e muratura di pietra squadrata.
In tutti i casi gli elementi naturali saranno ricavati da materiale lapideo non friabile o sfaldabile e resistente al gelo;
non dovranno contenere sostanze solubili o residui organici, dovranno essere integri, privi di zone alterate o
removibili e dotati di buona adesivita alle malte.

60.1.2. Muratura con elementi resistenti artificiali

La muratura sara costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera
in strati regolari di spessore costante e legati tramite malta di prescritta composizione.

Gli elementi potranno essere di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale od
alleggerito; potranno essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa oppure in direzione parallela. In
ogni caso dovranno rispondere ai requisiti prescritti al punto 11.10. delle “Norme Tecniche” in parte riportate nelle
norme di accettazione dei materiali di cui al Cap. | del presente Capitolato.

60.1.3. Muratura armata

Per la muratura armata (**) dovranno osservarsi le prescrizioni di cui al punto 4.5.3 delle “Norme Tecniche”.
La malta od il conglomerato di riempimento dei vani od alloggi delle armature dovranno avere rispettivamente
resistenza non inferiore a 10 MPa o classe minima C12/15. Lo spessore di ricoprimento delle armature dovra
garantire la trasmissione degli sforzi ed idonea protezione ai fini della durabilita.

60.2. MURATURE IN ZONA SISMICA

Per le murature in zona sismica, sia di tipo ordinario che armate, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al
paragrafo 7.8 delle “Norme Tecniche” nonché ad integrazione e per quanto non in contrasto con le stesse, le
norme di cui all’allegato 2, paragrafo 8, delle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e 'adeguamento
sismico degli edifici” emanate con Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e s.m.i.

60.3. MURATURA E RIEMPIMENTI DI PIETRAME A SECCO

60.3.1. Muratura di pietrame a secco

Dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma piu che sia possibile regolare, restando
assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera ben collegate, scegliendo per i
paramenti quelle di maggiori dimensioni, di lato comunque non inferiore a 20 cm, ed atte a combaciare tra di loro.
Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell’interno della muratura si fara uso delle scaglie
soltanto per appianare i corsi e riem-pire gli interstizi tra pietra e pietra.

La sommita della muratura, salvo diversa disposizione dovra essere coronata da un cordolo in conglomerato
cementizio a 250 kg/m? di cemento, di spessore non inferiore a 15 cm, con armatura staffata non inferiore a 50
kg/m?.

60.3.2. Riempimenti di pietrame

Saranno eseguiti collocando il pietrame in opera a mano, su terreno ben costipato, al fine di evitare
cedimenti per effetto di carichi, spinte od assestamenti. La pezzatura del materiale adoperato dovra essere
decrescente dal basso verso l'alto onde impedire la penetrazione delle materie di rinterro e la conseguente
occlusione dei vuoti.

60.3.3. Vespai

Saranno realizzati, se non altrimenti disposto, sotto tutti i pavimenti situati a contatto del terreno. Per locali
destinati ad alloggio ne risultera invece espressamente vietato I'impiego, dovendosi in tal caso realizzare un
normale solaio, anche in difformita al progetto, distanziato dal terreno non meno di 50 cm.

| vespai saranno eseguiti su terreno debitamente spianato, saturo ove necessario con materiale arido e ben
battuto con la mazzaranga onde evitare cedimenti. Saranno formati con scapoli di pietra collocati a mano, ben
assestati e saranno dotati di cunicoli di ventilazione, con interasse di 1,50 + 2,00 m, di sezione 250 + 300 cm?,
correnti anche lungo le pareti e formati con pietrame idoneamente disposto o con tubazioni di adeguata resistenza
traforate al contorno. Detti cunicoli saranno intercomunicanti nonché dotati di un sufficiente e protetto sbocco
all’aperto in modo da assicurare il ricambio dell’aria. Dopo la ricopertura di tali canali con adatto pietrame di forma
piatta, si completera il sottofondo riempiendo lo spazio tra i cunicoli con pietrame disposto verticalmente, in

o4 () Si intende per muratura armata quella costituita da elementi artificiali semipieni con fori verticali coassiali tali da consentire l'inserimento di armature

verticali.
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posizione di reciproco contrasto, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine a saturazione uno
strato di ghiaietto di conveniente grossezza fino al piano prescritto.

60.4. MURATURA DI PIETRAME CON MALTA

60.4.1. Muratura a getto (a sacco)

La muratura sara eseguita facendo gettate alternate entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di
pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza,
riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari
di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta.

La gettata dovra essere abbondantemente rifornita di acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi;
tale operazione sara aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovra risultare ben costipata ed
aderente alle pareti dei cavi, qualunque fosse la forma degli stessi.

60.4.2. Muratura ordinaria (lavorata a mano)

Sara eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dallo spessore della massa
muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa ed allettati, se non diversamente disposto, con malta
cementizia a 300 kg di cemento.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove
occorra, a giudizio della Direzione Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito eseguire la
bagnatura dopo averle disposte sul letto di malta. Tanto le pietre, quanto la malta, saranno interamente disposte a
mano, seguendo le migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno
le pietre stesse, ben battute col martello, risulteranno concatenate tra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza
alcun interstizio. Sara vietato in modo assoluto I'uso di materiale minuto, liscio o rotondeggiante, senza preventivo
dimezzamento.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel
senso dello spessore del muro, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza. Dovra sempre
evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per la
irregolarita delle pietre saranno riempiti con piccole pietre, che non si toccheranno mai a secco e non lasceranno
spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiglieranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni,
con le facce esterne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico, a faccia vista, e si
disporranno negli angoli le pietre piu grosse e pil regolari. Detto paramento rustico dovra essere piu accurato e
maggiormente regolare nelle murature in elevazione.

Le facce viste delle murature di pietrame, non destinate ad essere intonacate o comunque rivestite, saranno
sempre rabboccate, ad arte, con malta cementizia a 400 kg di cemento.

60.4.3. Muratura mista

La muratura mista di pietrame e mattoni sara eseguita come al precedente punto 68.4.2. intercalando per
ogni metro di altezza, dei ricorsi a doppi filari di mattoni pieni. | filari dovranno essere stesi a tutto lo spessore del
muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per fabbricati oltre ai filari suddetti, si dovranno costruire in mattoni tutti gli angoli e gli
spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature, le spallette e gli squarci delle aperture di porte e finestre, i
parapetti delle finestre, gli archi di scarico e le volte, i voltini e le piattabande, I'ossatura delle cornici, le canne da
fumo, i condotti in genere e qualunque altra parte di muro all'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame,
in conformita delle prescrizioni che potra dare la Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Il collegamento delle due differenti strutture dovra essere fatto nel miglior modo possibile ed in senso tanto
orizzontale che verticale. Eventuali rivestimenti dovranno essere perfettamente concatenati od ancorati alla massa
muraria.

60.5. MURATURA IN ELEMENTI NATURALI - TUFO - PIETRA DA TAGLIO

60.5.1. Muratura in conci di tufo

Dovra procedere per strati perfettamente orizzontali ed a tale scopo il materiale dovra essere perfettamente
squadrato e di altezza costante. La lunghezza dei conci di tufo, per ciascun filare, non dovra mai risultare inferiore
alla minore dimensione degli stessi; i conci saranno collocati in opera sfalsati e verranno allettati e rabboccati con
malta comune.
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Lo spessore dei giunti non dovra essere superiore a 5 mm; le connessure saranno del tipo rientrante con la
malta diligentemente compressa e senza sbavature.

60.5.2. Muratura in pietra da taglio

La pietra da taglio dovra presentare la forma e le dimensioni previste in progetto ed essere lavorata secondo
le prescrizioni di Elenco. In tutte le lavorazioni comunque, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun
concio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, per modo che le connessure non eccedano la larghezza di 5
mm per la pietra lavorata a grana ordinaria e di 3 mm per quella lavorata a grana fine.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno
essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fine. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavita
nelle facce, né masticature.

La pietra da taglio sara messa in opera con malta di cemento od idraulica secondo le prescrizioni e, ove
occorra, con graffe od arpioni di rame, saldamente suggellati entro appositi incavi praticati nei conci. Le
connessure delle facce viste dovranno essere profilate con malta di cemento (eventualmente bianco o colorato),
compressa e lisciata con apposito ferro a profilo concavo o triangolare.

60.6. MURATURA IN ELEMENTI ARTIFICIALI - MATTONI E BLOCCHETTI CEMENTIZI

60.6.0. Generalita

La muratura dei mattoni dovra essere eseguita con materiale rispondente alle prescrizioni dell’art. 45. | laterizi,
prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione, per immersione prolungata in appositi recipienti e
mai per aspersione.

La posa in opera dovra avvenire con le connessure alternate, in corsi orizzontali e normali alle superfici esterne; i
mattoni saranno posati sopra un adeguato strato di malta e premuti sopra (mai battuti con martello) onde provocare
il refluimento della malta ed il riempimento delle connessure. La larghezza delle connessure sara compresa tra 5 e 8
mm, secondo le malte impiegate; per i tipi a paramento sara costante di 5 mm. Le malte da impiegarsi dovranno
pertanto, se necessario, essere setacciate onde evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori ai limiti di
tolleranza precedentemente fissati.

60.6.1. Muratura di tamponamento

Salvo diversa disposizione, la muratura di tamponamento verra sempre realizzata a doppia parete di laterizio
(a cassetta), con mattoni pieni o semipieni ad una testa per la parete esterna e mattoni forati in foglio, di spessore
non inferiore a 8 cm, per quella interna.

La distanza delle due pareti dovra essere tale che lo spessore complessivo della muratura, al rustico, non
risulti inferiore a 30 cm. Le spallette, mazzette, sguinci, squarci, ecc., saranno eseguiti in mattoni pieni di almeno
una testa; i parapetti delle finestre in mattoni pieni o semipieni di spessore non inferiore a due teste o, del pari, a
cassetta.

Le pareti di tamponamento, sia esterne che interne, dovranno sempre mascherare le strutture in conglomerato
cementizio; qualora cid non risultasse possibile, ed a giudizio della Direzione, il mascheramento verra effettuato con
tavelle di laterizio.

60.6.2. Muratura in blocchetti cementizi vibro-compressi

I blocchetti prefabbricati (in cemento-pomice, argilla espansa, lapillo o ghiaietto) saranno posti in opera come
al precedente punto 68.6.1. e verranno allettati con malta bastarda cementizia o con malta cementizia a 300 kg di
cemento. | giunti di malta saranno, del pari, di tipo rientrante con spessori non superioria 5 mm.

Tutte le facce viste degli elementi dovranno presentarsi piane; spalle di porte e finestre verranno realizzate con
I'impiego di eventuali elementi speciali che risultino ben collegabili con il resto della struttura; angoli ed incroci
verranno realizzati con blocchetti che, oltre a garantire un perfetto collegamento, consentano anche lo sfalsamento
degli elementi dei vari corsi.

60.6.3. Muratura in blocchi di laterizio porizzato
Possono essere utilizzate pareti portanti o di tamponamento in laterizio porizzato. |l laterizio porizzato € un
mattone il cui impasto cotto risulta alleggerito con alveoli ottenuti aggiungendo all’argilla cruda, prima della fase di

formatura, una ben determinata quantita di alleggerenti.

60.7. PARETI AD UNA TESTA ED IN FOGLIO
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60.7.0. Generalita

Le pareti ad una testa ed in foglio verranno eseguite con pezzi scelti, esclusi i rottami e quelli comunque
deteriorati o danneggiati.

Tutte le pareti saranno eseguite con le migliori regole dell’arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per
evitare le necessita di forte impiego di malta per I'intonaco. Le pareti saranno perfettamente ammorsate tra di loro
e ben collegate alle altre pareti portanti o di tamponamento; eventuali lati liberi dovranno essere riquadrati con
telati in legno od in acciaio.

Nei vani delle porte interne saranno saldamente collocati dei controtelai in legno e cido anche nel caso che
I’'appalto preveda lo scorporo della fornitura degli infissi.

60.7.1. Pareti in lastre di tufo

Si rimanda, per le prescrizioni generali, al precedente punto 68.5.2. Le lastre dovranno essere perfettamente
squadrate, di spessore ed altezza costanti e saranno collocate in opera per filari orizzontali sfalsati.

Le pareti, qualora non innestate alle strutture, verranno collegate alle stesse con spezzoni di tondino
d’acciaio @ 6, posizionati ad intervalli di non oltre due filari.

60.7.2. Pareti in tavelle prefabbricate vibro-compresse

Saranno realizzate con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 68.6.2. e 68.7.1. Per la
costruzione delle spalle delle porte saranno impiegati elementi speciali che presentino tutte le facce viste piane e
che risultino ben collegabili alla struttura. La malta di allettamento sara del tipo cementizio dosata a 400 kg di
cemento.

60.7.3. Pareti in mattoni laterizi

Si rimanda, per le norme generali di esecuzione, al precedente punto 68. | mattoni pieni o forati secondo
quanto prescritto, dovranno essere integri e perfettamente squadrati, escludendosi I'impiego di rottami, pezzi di
mattone, nonché di elementi con spigoli danneggiati.

Le murature dovranno essere idoneamente collegate tra loro ed alle strutture portanti o di tamponamento; i
corsi saranno sempre orizzontali ed a due fili, con giunti alternati nei corsi successivi.

60.7.4. Pareti in blocchi di gesso

Dovranno rispondere alle “Direttive comuni per I'esecuzione dei tramezzi in gesso” pubblicate in Italia
dall'ICITE.

Gli elementi saranno uniti mediante speciale collante indicato o fornito dalla Ditta produttrice. Gli elementi di
base inoltre, e quelli di chiusura a soffitto o sulle pareti verticali, saranno fermati da apposite strisce di legno
fissate alle strutture ed alloggiate negli incavi dei pannelli. | giunti e le eventuali tracce di impianti, saranno chiusi e
spatolati con apposito stucco di gesso fornito, al pari del collante, dalla Ditta produttrice.

60.8. PARETI DI TAMPONAMENTO

60.8.1. Tamponamento in blocchi di tufo

Si rimanda, per le prescrizioni generali, al precedente punto 68.5.1.

Lo spessore del tufo dovra essere non inferiore a 20 cm per pareti di separazione tra vani scala e locali di
abitazione o di uso in genere nonché per la separazione di alloggi contigui; non inferiore a 25 cm per pareti di
tamponamento esterno.

60.8.2. Tamponamento in blocchetti cementizi vibro-compressi

Si rimanda, per le prescrizioni generali, al precedente punto 68.6.2.

Le pareti, se costituite da unico elemento, avranno spessori con limiti inferiori come al precedente punto
68.8.1.; se costituite invece da due elementi (tompagni esterni a cassetta) avranno, per la parete a contatto con
I’esterno, blocchi di spessore non inferiore a 15 cm e, per quella interna, tavelle di spessore non inferiore a 8 cm.

60.8.3. Muratura a cassa vuota e a camera d’aria

Possono essere realizzate pareti in muratura a cassa vuota in diversi materiali (laterizi forati sia per la parete
esterna che interna oppure tavelle in cemento pomice/argilla espansa sia per la parete esterna che interna), lo
spessore della parete esterna non sara inferiore ai 12 cm e per la parete interna di 8 cm.
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La muratura a camera d’aria potra essere costituita da laterizi forati dello spessore di 25 cm e 8 cm,
rispettivamente per la parete esterna e per quella interna al cui interno possono essere interposti pannelli di
diverso materiale tali da rispondere alle svariate esigenze (lana di vetro, fibre naturali eco-compatibili).

60.9. PARAMENTI DELLE MURATURE
60.9.0. Generalita
Tutte le murature non soggette a rivestimento potranno venire richieste con la lavorazione dei paramenti, nei
tipi di seguito indicati od altri particolari che potranno essere prescritti in Elenco od ordinati dalla Direzione Lavori.
Tra questi, la lavorazione con pietra rasa e testa scoperta dovra sempre intendersi compresa nel prezzo della
muratura, mentre, per gli altri tipi di lavorazione, si dara luogo ad apposito compenso od a relativo sovrapprezzo.
Resta in ogni caso stabilito che I'Appaltatore, prima di dar mano alle murature ed ai relativi paramenti, dovra
apprestare, a propria cura e spese, apposite campionature che saranno sottoposte all'approvazione della
Direzione.

60.9.1. Paramento a pietra rasa e testa scoperta (opera incerta)

In questo tipo di paramento il pietrame dovra essere scelto diligentemente tra il migliore e la sua faccia dovra
essere ridotta a superficie approssimativamente piana o, qualora si presti, a convenienti bugne, secondo le disposizioni
della Direzione.

Le pareti esterne dei muri dovranno risultare ben allineate e non presentare, alla prova con regolo, eccessive
rientranze o sporgenze (massimo 2 + 3 cm). Le facce di posa e di combaciamento dovranno essere spianate ed adattate
con il martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm. La
rientranza totale delle pietre non dovra mai essere minore di 25 cm mentre nelle connessure esterne dovra essere
ridotto al minimo l'uso delle scaglie. Le stesse connessure dovranno poi essere stuccate e stilate con malta bastarda o
cementizia secondo prescrizione.

60.9.2. Paramento a mosaico greggio

Nella lavorazione a mosaico, si dovranno seguire, di massima, le norme precedentemente indicate al punto
68.9.1. con la differenza che la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa punta a
superficie perfettamente piana ed a figura irregolarmente poligonale; sara vietato inoltre I'uso di scaglie ed i giunti
dovranno avere dimensioni non superiori a 15 mm.

60.9.3. Paramento a corsi irregolari

In questo tipo di paramento il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati sia con il martello, sia
con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento per lo pil normali a quelle di
posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che potra variare da corso a corso e potra anche
non essere costante per l'intero filare.

Nelle superfici viste non saranno tollerate, alla prova col regolo, rientranze o sporgenze maggiori di 15 mm,
salvo il caso che il pietrame consentisse, a giudizio della Direzione, la lavorazione a bugne irregolari.

60.9.4. Paramento a corsi regolari

Nella lavorazione a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente squadrati, con la faccia rettangolare, e
lavorati alla grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del corso; due corsi
adiacenti, invece, potranno differire tra loro in altezza, per differenze comunque non superiori a 5 cm. La Direzione
Lavori potra anche prescrivere I'altezza dei singoli corsi, che comunque non sara mai inferiore a 20 cm. Le facce di
posa dovranno essere parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa.

Tanto nella lavorazione a corsi irregolari che in quella a corsi regolari non sara tollerato I'uso cli scaglie nelle
facce a vista ed inoltre il combaciamento dei conci dovra avvenire per 2/3 della loro rientranza nelle facce di posa e
non potra mai essere minore di 10 cm nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della
loro altezza, né inferiore a 25 cm; la larghezza delle connessure non dovra eccedere i 10 mm.

La stilatura dei giunti sara effettuata scarnendo e pulendo le connessure sino ad una conveniente rientranza,
lavando con acqua, indi riempiendo e stilando con malta cementizia a 500 kg di cemento ed apposito ferro, di
guisa che il contorno delle pietre si possa presentare, a lavoro ultimato, netto e senza sbavature.

60.9.5. Paramento a cortina di mattoni

Salvo l'uso di laterizi o mattoni speciali, questo tipo di paramento verra eseguito con i mattoni di cui al punto
39.1. I mattoni presenteranno tinta uniforme, dimensioni costanti, spigoli diritti e vivi e caratteristiche superficiali e
cromatiche come richiesto dalla Direzione Lavori.
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| mattoni saranno disposti con perfetta regolarita di connessure, sia orizzontali che verticali; la larghezza delle
stesse sara di 5 mm, salvo diversa disposizione; la profilatura dei giunti potra venire ordinata secondo 5 tipi (concavo,
angolato a U, spatolato a gocciolatoio o sub-verticale, incavato, retto) e verra eseguita con malta cementizia dosata a
500 kg di cemento.

A paramento eseguito, e dopo un congruo tempo che valutera la Direzione dei lavori, la superficie a vista
verra accuratamente ripulita, spazzolata e lavata con acqua. Il paramento finito non dovra comunque presentare
errori di planarita superiori a 5 mm, misurati con regolo di almeno tre metri di lunghezza.

Art. 61
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI

61.0. GENERALITA

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione dei calcestruzzi e dei conglomerati (cementizi o
speciali) ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato, alle voci
dell’Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra, di volta in volta ordinato dalla Direzioni Lavori.
Valgono peraltro, per quanto compatibili, le prescrizioni generali di cui al precedente punto 68.

61.1. CALCESTRUZZI DI MALTA
61.1.1. Calcestruzzo ordinario

Sara composto da 0,45 m? di malta idraulica o bastarda e da 0,90 m? di ghiaia o pietrisco. Il calcestruzzo sara
confezionato preparando separatamente i due componenti e procedendo successivamente al mescolamento
previo lavaggio o bagnatura degli inerti.

61.1.2. Calcestruzzo ciclopico

Sara costituito dal calcestruzzo di cui al precedente punto e da pietrame annegato, nelle rispettive
proporzioni di 2/3 ed 1/3. Il pietrame dovra sempre essere accuratamente ripulito e lavato ed avere resistenza a
compressione non inferiore a 90 N/mm?Z. Sara impiegato in pezzatura assortita, di dimensioni mai superiori al 25%
dello spessore della muratura ed in ogni caso non superiori a 25 cm per getti di fondazione ed a 15 cm per quelli in
elevazione.

61.2. CONGLOMERATI CEMENTIZI (CALCESTRUZZI) NORMALI E PESANTI (*)
61.2.0. Generalita

| conglomerati da adoperarsi per opere di qualsiasi genere, sia in fondazione che in elevazione, dovranno
essere confezionati secondo le prescrizioni di progetto e le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. In
particolare i conglomerati destinati a opere strutturali dovranno essere confezionati secondo le norme tecniche
emanate con D.M. 14 gennaio 2008 il quale, al paragrafo 11.2, richiama anche la norma UNI EN 13670-1. In linea
generale comunque, per i conglomerati cementizi, dovra essere rispettata la seguente normativa di base:

UNI EN 206-1 - Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformita.
UNI 11104 - Idem. Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206-1.

L'impiego dei conglomerati, a norma del punto 11.2.2 delle citate norme tecniche, sara in ogni caso
preceduto da uno studio preliminare, con relative prove di qualificazione, sia sui materiali da impiegare che sulla
composizione degli impasti, e cio allo scopo di determinare con sufficiente anticipo e mediante certificazione di
laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto. Questo anche con
riferimento alla durabilita per la quale si richiamano le norme 11417-1 + 2 indirizzate alla durabilita degli elementi
prefabbricati ed alle istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati, alle acque dilavanti, al gelo e disgelo, all’acqua di
mare ed alla prevenzione della reazione alcali-silice.

61.2.1. Leganti

Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici definiti
come cementi dalle disposizioni vigenti in materia. Si richiamano peraltro, specificatamente, le disposizioni di cui al
punto 11.2.9.1 delle “Norme Tecniche” nonché quelle riportate al punto 43.3. del presente Capitolato.

FIG. 4 - Fuso granulometrico per dimensione massima degli inerti di 15 mm (D 15)

%() Si definisce calcestruzzo naturale il prodotto avente massa volumica, dopo essiccamento in stufa, compresa tra 2000 e 2600 kg/m?®. Si definisce pesante
quello avente massa volumica superiore a 2600 kg/m®.
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Passante al vaglio (% in massa)

P-

R = 100 — P = Residuo al vaalio (% in massa)

61.2.2. Inerti - Granulometria e miscele

Oltre a quanto stabilito al punto 11.2.9.2 delle superiori norme tecniche, gli inerti dovranno corrispondere ai
requisiti riportati al punto 42.3. del presente Capitolato. Le caratteristiche e la granulometria dovranno essere
preventivamente studiate, in rapporto alla dimensione massima prescritta per gli inerti, e sottoposte
all'approvazione della Direzione dei lavori.

Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza,
omogeneita, pompabilita) che in quello indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La
curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo compatibilmente con
gli altri requisiti richiesti. Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al
minimo il fenomeno del “bleeding” nel calcestruzzo.

La dimensione massima dei grani dell'inerte dovra essere tale da permettere che il conglomerato possa
riempire ogni parte del manufatto tenendo conto della lavorabilita, dell’armatura metallica e relativo copriferro,
della carpenteria, delle modalita di getto e dei mezzi d’opera. In particolare:

e non dovra superare 1/4 della dimensione minima delle strutture;

* nei conglomerati armati dovra essere minore della distanza tra le sbarre d’armatura meno 5 mm (a meno
che non si adotti il raggruppamento delle armature);

¢ non dovra superare 1,3 volte lo spessore del copri ferro (v. UNI 8981/5).

L'idoneita dell’inerte sara verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Con riferimento alla normativa
UNI EN, saranno accertati, salvo diversa disposizione: I'aspetto petrografico e la granulometria (UNI EN 933-1); la
massa volumica apparente (UNI 1097-3) e media del granulo (UNI EN 1097-6); il contenuto di solfati e dei cloruri
solubili in acqua (UNI EN 1744-1); il coefficiente di forma e di appiattimento (UNI EN 933-3); il comportamento al
gelo/disgelo degli aggregati grossi (UNI EN 1367-1).

La massa volumica e I'assorbimento d’acqua dovranno essere dichiarati dal produttore e dovranno soddisfare
i requisiti di cui al prospetto 4 della UNI EN 12620 (aggregato grosso (*); massa volumica media del granulo MV >
2300 kg/m?; assorbimento d’acqua < 1%); per gli aggregati naturali, il contenuto di zolfo totale dovra essere < 1%
(< 2% nel caso di loppe di alto forno) ed il contenuto di cloruri solubili in acqua < 0,03%.

Qualora gli inerti fossero suscettibili di attacco da parte degli alcali (Na,O e K,0) essi verranno sostituiti. In
alternativa saranno seguite le prescrizioni di cui alla UNI 8520/22.

61.2.3. Acqua
L'acqua da adoperarsi per gli impasti dovra avere le caratteristiche riportate al punto 42.1 del presente
Capitolato. Si richiama anche, per quanto compatibile, la norma UNI 8981-7.

61.2.4. Cloruri

Il contenuto di ioni cloro (Cl) nel calcestruzzo non dovra superare il valore dell’1% in massa del cemento per
calcestruzzo normale, dello 0,4% per calcestruzzo armato e dello 0,2% per calcestruzzo armato precompresso
(classi rispettive: Cl 1,0; Cl 0,4; CI 0,2) (v. punto 5.2.7 UNI EN 206-1).

%() Secondo UNIEN 12620 per aggregato grosso si intende un aggregato la cui dimensione superiore “D” & maggiore od uguale a 4 mm e la cui dimensione

inferiore “d” & maggiore od uguale a 2 mm; per aggregato fine, quello la cui dimensione superiore “D” & minore od uguale a 4 mm; per filler, quello che passa per
la maggior parte allo staccio di 0,063 mm. Si richiamano peraltro, per i requisiti granulometrici, i prospetti e le notazioni di cui al punto 4.3 della norma europea.
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61.2.5. Additivi

Gli additivi eventualmente impiegati devono essere conformi alle norme e prescrizioni riportate al punto
59.6. del presente Capitolato. La quantita degli stessi non dovra superare la misura di 50 g/kg di cemento né dovra
essere minore di 2 g/kg di cemento nella miscela (salvo preventiva dispersione nell’acqua di impasto).

61.2.6. Impasto del conglomerato

L'impasto del conglomerato dovra essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivi di
dosaggio e contatori tali da garantire un accurato controllo della quantita dei componenti. Questi (cemento, inerti,
acqua, additivi ed eventuali aggiunte) dovranno essere misurati a peso; per I'acqua, gli additivi e le aggiunte sara
ammessa anche la misurazione a volume. | dispositivi di misura dovranno essere collaudati periodicamente,
secondo le richieste della Direzione che, se necessario, potra servirsi dell’ Ufficio abilitato alla relativa certificazione.

Il quantitativo di acqua di impasto dovra essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Tale quantitativo determinera la consistenza
del conglomerato che al momento del getto dovra essere di norma di classe S 3 o F 3 (classe di spandimento). In
ogni caso il rapporto acqua-cemento (a/c) non dovra superare il valore di 0,75 per i conglomerati di classe di
resistenza piu bassa (C 8/10) ed il valore di 0,35 + 0,40 per quelli di classe piu alta (da oltre C 50/60), fermo
restando che in questi ultimi casi dovra comunque essere garantita la lavorabilita anche con I'impiego di opportuni
additivi.

61.2.7. Conglomerati a prestazione garantita

Saranno caratterizzati da requisiti di base e da eventuali requisiti aggiuntivi, con notazioni di cui al punto 6.2.3
della UNI EN 206-1. Per i requisiti di base I’Appaltatore dovra garantire: la conformita alla norma citata; la classe di
resistenza a compressione, la classe di esposizione; la dimensione massima nominale dell’aggregato; la classe di
contenuto in cloruri. Inoltre per il calcestruzzo leggero e per quello pesante, rispettivamente: la classe di massima
volumica ed il valore di riferimento.

TAB. 42 - Classi di resistenza a compressione per calcestruzzo normale e pesante (UNI EN 206-1 — UNI 11104) ()

CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE

molto bassa bassa media alta

C 810 C1215 [C 16/20 C 20/25 C 25/30 | C 28/35 C 30/37 C 32/40 C 35/45 C 40/50 C 45/55 | C 50/60 C 55/67 C 60/75 C 70/85 C 80/95 C 90/105

NOTA- Mella superiore classificazione Il pnmo numero indica la resistenza carallerisiica cilindnca minima &, eyl (MPa) ed Il secondo la resistenza
caratlensiica cubica minima ©k, cube (MPa)

61.2.8. Conglomerati a composizione

Anche tali conglomerati saranno caratterizzati da requisiti di base e da eventuali requisiti aggiuntivi. Per i
requisiti di base I'’Appaltatore dovra garantire: la conformita alla UNI EN 206-1; il dosaggio di cemento; il tipo e la
classe di resistenza del cemento; il rapporto acqua/cemento o la consistenza espressa come classe; il tipo, le
categorie ed il contenuto massimo di cloruri nell’aggregato (nel caso del calcestruzzo leggero oppure pesante,
anche la massa volumica massima o rispettivamente minima dell’aggregato); la dimensione massima nominale
dell’aggregato; il tipo e la quantita di additivo o di aggiunte, se impiegati, e la relativa provenienza. Per i requisiti
aggiuntivi si rimanda al punto precedente.

61.2.9. Conglomerato a composizione normalizzata
Da utilizzarsi unicamente per conglomerati con classi di resistenza a compressione di progetto < C 16/20, dovra
rispondere alla specifica di cui al punto 6.4 della UNI EN 206-1.

61.2.10. Requisiti di durabilita

Qualora per particolari condizioni climatiche ed ambientali o per condizioni di esercizio particolarmente
gravose in rapporto ai tipi di esposizione classificati in Tab. 43 si rendesse necessario garantire anche la durabilita
del conglomerato, questo dovra soddisfare, oltre ai requisiti riportati in Tab. 44, anche i seguenti (*):

() Nella superiore classificazione non risultano riportate la classe C 30/37 (media) e la classe C 100/115 (alta resistenza) non prese in considerazione dal D.M.
14 gennaio 2008 ma contemplate dalla UNI EN 206-1.
%() Attesa l'onerosita di determinati controlli, anche in termini di tempo, nella pratica ordinaria e salvo opere di particolare importanza, il controllo della durabilita
potra essere piu semplicemente basato sulla misura della resistenza a compressione. Il criterio trae la sua ratio dalla correlazione tra impermeabilita — rapporto a/c
— e resistenza meccanica (v. in particolare la Tab. 44).
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e La resistenza ai cicli di gelo/disgelo, determinata secondo UNI 7087 (*), dovra essere tale che dopo 300
cicli le caratteristiche del conglomerato soddisfino i seguenti requisiti: variazione del modulo di elasticita dinamico,
in riduzione, minore del 20%; espansione lineare minore dello 0,2%; perdita di massa minore del 2%.

e |l coefficiente di permeabilita “k” non dovra essere superiore a 10~ cm/s prima delle prove di gelivita ed a
1078 cm/s dopo dette prove.
e || fattore di durabilita, come definito dalla UNI 7087, dovra essere elevato.

TAB. 43 - Classi di esposizione riferite alle condizioni dell'ambiente - Esempi informativi

CLASSE | AMBIENTE
Assenza di rischio di corrosione o attacco Corrosione indotta da acqua di mare
X0 | Ambiente molio asciutio X81 Esposto a salsedine di mare
Corrosione indotta da carbonatazione x52 Permanentemente sommerso
XS3 Esposto a spruzzi od a marea
X Asciutlo o sempre bagnato —1 n - n
XC2 Bagnato. Di rado asciuito Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelandi
XC3 Umidita moderata XF1 Moderata saturazione d'acqua
XC4 Ciclicam. asciutto o bagnato XF2 idem con agente disgelante
Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare XF3 Elevata saturaz. d'acqua
XF4 Idem con agente disgelante
XD1 Umidita moderata
XD2 Bagnato, di rado asciutlo Attacco chimico
XD3 Ciclicamente asciutto o bagnato XAl XA2 XA3 | Industriale

* In ambiente umido o marino soggetto a gelo il volume minimo di aria inglobata sara del 3+4% per
aggregati con D max di 32 mm, del 4+5% per aggregati con D max di 16 mm e del 5+6% per aggregati con D max di
8 mm.

e In ambiente marino o chimicamente aggressivo, soggetto a gelo, dovra impiegarsi cemento resistente ai
solfati.

TAB. 44 - Durabilita. Valori limiti per la composizione e le proprieta del calcestruzzo in rapporto alle classi di esposizione

ATTACCHI Classi di esposizione

Nessun rischio| Corrosione delle armature Corrosione della armature Attacco Ambiente

di corrosione | indotta dalla carbonatazione indolta da cloruri da cicli aggressivo

del’armalura Acqua Cloruri provenient di gelo/disgelo perhall_acco
REQUISITI di mare da altre fonti chimico

X0 XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | XS1 | XS2|XS3|XD1| XD2|XD3| XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | XA1 | XA2 | XA3

Massimo rapporto afe 0,60 055 | 050 | 0,50 045 0,551 0,50(0,45( 0,50 0,50 045] 055|050 | 045
Minima classe di resistenza Ccizns C25/30 Copiab | Ca2dn |Cazrn|  CasMdh  |Coaks| Cazin[Cass| w0 25030 2606 | 268085 | soup | amMd
Minimo contenuto in 300 320 340 340 360 0| MO [ 360 | 2 340 30 | 320 340 360
cemento (kg/m?)
Contenuto minimo in 30
aria (%) !

61.2.11. Prelievo dei campioni — Controlli di accettazione

Per le opere soggette alla disciplina del D.M. 14 gennaio 2008, il Direttore dei lavori fara prelevare nel luogo
di impiego, dagli impasti destinati alla esecuzione delle varie strutture, la quantita di conglomerato necessario per
la confezione di n. 2 provini (prelievo) conformemente alla prescrizione di cui al punto 11.2.4 dello stesso decreto e
con le modalita indicate dalla UNI EN 12390-1. Le domande di prova, da indirizzarsi ad un laboratorio ufficiale ex
art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., saranno sottoscritte dallo stesso Direttore.

Per costruzioni ed opere con getti non superiori a 1500 m?, ogni controllo di accettazione (tipo A) sara
rappresentato da n. 3 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m? di miscela omogenea (*®). Per ogni
giorno di getto sara effettuato almeno un prelievo (con deroga per le costruzioni con meno di 100 m?3, fermo restando
I'obbligo di almeno tre prelievi).

Per costruzioni ed opere con getti superiori a 1500 m? di miscela omogenea & obbligatorio il controllo di
accettazione di tipo statistico (tipo B), eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m? di
conglomerato. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea sara effettuato almeno un prelievo e complessivamente
almeno n. 15 prelievi sui 1500 m®.

%() La UNI 7087 & stata modificata ed aggiornata nel’anno 2002. Le prescrizioni sopra riportate si riferiscono alla norma precedente. | nuovi risultati di prova sono
ora espressi in termini di Fattore di durabilita secondo il punto 10 della norma aggiornata. Vale in ogni caso il criterio di cui alla precedente nota 19.

1%() Risulta quindi un controllo di accettazione (costituito da n. 6 provini) ogni 300 m* al massimo di getto. In ogni caso, sia per in controllo di Tipo A che per quello
di tipo B, il controllo di accettazione & positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla presente tabella, dove:
Rm e la resistenza media dei prelievi, R7 & il valore piu basso della resistenza dei prelievi (N/mm?) ed s & lo scarto quadratico medio.

Controllo di tipo AControllo di tipo BR.= Rck - 3,5 R.= Rck + 3,5R.= Rck + 1,48s(N. prelievi 3)(N. prelievi =z 5)
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L'ordine dei prelievi sara quello risultante dalla data di confezione dei provini, corrispondenti alla rigorosa
successione dei relativi getti. Per ogni prelievo sara redatto apposito verbale, riportante le seguenti indicazioni:
localita e denominazione del cantiere, numero e sigla del prelievo, composizione del calcestruzzo; data ed ora del
prelevamento, provenienza del prelevamento, posizione in opera del calcestruzzo.

61.2.12. Preparazione e stagionatura dei provini
Per la preparazione e stagionatura dei provini, per le prove di resistenza, vale quanto indicato dalla norma
UNI EN 12390-2.

61.2.13. Prove e controlli vari
Il conglomerato fresco sara frequentemente controllato come consistenza, resa volumetrica, contenuto d’aria e,
se richiesto, come composizione e rapporto acqua/cemento.

61.2.14. Trasporto del conglomerato

Se confezionato fuori opera il trasporto del conglomerato a pié d'opera dovra essere effettuato con mezzi
idonei atti ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti I'impasto. Il tempo intercorso tra l'inizio delle
operazioni d'impasto ed il termine dello scarico in opera non dovra comunque causare un aumento di consistenza
superiore di 5 cm alla prova del cono.

Sara assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera; eventuali
correzioni, se ammesse, della lavorabilita dovranno quindi essere effettuate prima dello scarico e con I'ulteriore
mescolamento in betoniera non inferiore a 30 giri.

61.3. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Dovra corrispondere alle prescrizioni di Elenco ed in ogni caso ai requisiti, prescrizioni e notazioni di cui alle
norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104 precedentemente riportate per alcuni contenuti caratterizzanti.

L'appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'impiego del
conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far
rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc.)
sia per il confezionamento e trasporto in opera dal luogo di produzione.

Resta comunque stabilito che i prelievi per le prove di accettazione dovranno essere eseguiti nei cantieri di
utilizzazione, all'atto del getto.

61.5. CONGLOMERATO DEBOLMENTE ARMATO O NON ARMATO

Si definisce conglomerato cementizio debolmente armato quello per il quale la percentuale di armatura nelle
sezioni rette resistenti € minore dello 0,1% dell’area della sezione e la quantita media di acciaio per metro cubo di
conglomerato € < 0,3 kN.

Sia il conglomerato cementizio a bassa percentuale di armatura, sia quello non armato, potranno essere
impiegati solo per strutture semplici. Rientrando in questa categoria anche i componenti strutturali in
conglomerato cementizio e non per i quali Rck & inferiore a 15 N/mm? Per il resto si rinvia al punto 4.1.11. delle
“Norme Tecniche”.

Art. 62
MURATURA DI GETTO IN CONGLOMERATO

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro di fondazione o di elevazione sara messo in opera appena
confezionato e disposto a strati orizzontali, dell'altezza di 20 + 30 cm su tutta I'estensione della parte di opera che
si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato e, se prescritto, anche vibrato, per modo che non restino vuoti
tanto nella massa, quanto nello spazio di contenimento.

Quando il conglomerato dovesse essere collocato in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra venire
versato nello scavo mediante secchi a ribaltamento od altra idonea attrezzatura. Per impieghi sott'acqua, si
dovranno usare tramogge, casse apribili od altri mezzi, accettati dalla Direzione Lavori, onde evitare il dilavamento
del conglomerato nel passaggio attraverso I'acqua.

Il calcestruzzo sara posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici dei getti, dopo la
sformatura, risultino perfettamente piane, senza gibbosita, incavi, sbavature od irregolarita di sorta, tali comunque
da non richiedere intonaci, spianamenti, abbozzi o rinzaffi. Le casseformi saranno pertanto preferibilmente
metalliche o, se di legno, di ottima fattura.

Art. 63
OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE
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63.0. GENERALITA

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale I’Appaltatore dovra attenersi strettamente a
qguanto stabilito dal D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008, decreto con il quale sono state emanate le nuove
“Norme Tecniche per le Costruzioni”, gia piu semplicemente citate come “Norme Tecniche”, e ad altre norme che
potranno essere emanate successivamente in virtu del disposto dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Per le opere da realizzarsi in zona sismica, oltre al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti 3.2 e 7 delle
superiori norme, potra anche attenersi al rispetto delle disposizioni riportate nelle “Norme Tecniche per le
Costruzioni in Zona Sismica”, emanate con Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, modificata ed integrata con Ord.
P.C.M. 3 maggio 2005, n. 3431.

L'Appaltatore dovra scrupolosamente attenersi alle “Regole per I'esecuzione” di cui € dotato il documento
progettuale secondo il punto 4.1.7 delle citate “Norme Tecniche”. In ogni caso potra fare utile riferimento alla
norma UNI EN 13670 ().

63.0.1. Modalita di studio e criteri di progettazione

All’atto della consegna dei lavori I’Appaltatore dovra prendere visione del progetto delle opere e delle
scritture in particolare nonché degli eventuali esecutivi di dettaglio e dovra esaminare e valutare in tutti gli aspetti,
i metodi ed i procedimenti costruttivi prescritti in progetto. Quanto ai metodi ed ai procedimenti non prescritti la
scelta spettera all’Appaltatore, salvo I'approvazione della Direzione Lavori che decidera in via definitiva dopo aver
esaminato la proposta e la documentazione presentatagli.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, tutti gli elaborati di progetto, come
pure le successive modifiche, dovranno essere firmati da un Ingegnere od Architetto, o Geometra o Perito edile, con
iscrizione nel relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze. Detti elaborati dovranno essere
firmati anche dall’Appaltatore.

63.0.2. Produzione degli elaborati - Direzione tecnica

Il progetto esecutivo delle strutture (e relativi calcoli di stabilita), se ordinato o per la parte ordinata, dovra
essere prodotto nei termini di tempo prescritti dalla Direzione e comunque non oltre .........cccceeevveeenes di tempo
dalla data della consegna () (***). In caso di esecutivi e calcoli integrativi, disposti nel corso dei lavori, nei termini
di tempo stabiliti dall’ordine di servizio con il quale detti esecutivi saranno eventualmente disposti. In difetto e
senza giustificato motivo validamente riconosciuto dall’Amministrazione, I’Appaltatore sara passibile di una penale
di€. e, per ogni mese di ritardo o frazione superiore a 15 giorni.

L’esecuzione delle opere strutturali dovra avere luogo sotto la direzione di un tecnico, tra quelli elencati al
punto 71.0.1. e sempre nei limiti di competenza, espressamente incaricato dall’Appaltatore. Il nominativo di tale
tecnico ed il relativo indirizzo dovranno essere preventivamente comunicati al’ Amministratore appaltante (*%).

63.0.3. Responsabilita dell’Appaltatore

L’esame o verifica da parte della Direzione dei calcoli e degli esecutivi presentati non esonera in alcun modo
I’Appaltatore dalle responsabilita ad esso derivanti per legge e per precisa pattuizione di contratto, restando
espressamente stabilito che malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori, I’Appaltatore
rimarra unico e completo responsabile delle opere eseguite. Pertanto lo stesso dovra rispondere degli
inconvenienti che dovessero verificarsi di qualunque natura ed entita essi potessero risultare e qualunque
conseguenza o danno dovessero apportare.

Qualora il progetto esecutivo, con relativi calcoli, fosse gia stato redatto a cura dell’Amministratore,
I’Appaltatore dovra sottoporlo all’esame, verifica e firma di un tecnico di propria fiducia, espressamente incaricato,
che a tutti gli effetti assumera la figura del progettista di cui al precedente punto 71.0.1. Del pari il progetto sara
controfirmato dall’Appaltatore, assumendo tale firma il significato di accettazione degli esecutivi e calcoli presi in
esame nonché di assunzione delle responsabilita di cui al precedente capoverso o del presente punto.

63.0.4. Denuncia dei lavori

1°() UNI EN 13670 - Esecuzione di strutture di calcestruzzo.
2() Di norma non meno di 60 giorni.
"%() Nel periodo di tempo assegnato per 'approntamento dei calcoli e degli esecutivi strutturali la consegna sara ritenuta parziale a norma dell’art. 154, comma 6,
del Regolamento. Scaduto tale tempo, e ferma restando la responsabilita del’ Appaltatore, la consegna sara ritenuta definitiva e da tale scadenza verra computato
il tempo contrattuale. Qualora il progetto esecutivo cosi approntato debba essere sottoposto a superiore approvazione od autorizzazione, il periodo di consegna
parziale deve ritenersi esteso alla data in cui detta approvazione od autorizzazione viene concessa, e sempre che ad eventuali ritardi non abbia concorso I'azione
dell’Appaltatore.

La norma di cui alla presente nota deve ritenersi comunque inefficace qualora I'importo delle opere strutturali per le quali 'Appaltatore potra essere
chiamato ad intervenire in termini di approfondimento di calcoli ed esecutivi sara inferiore al 20% dellimporto contrattuale.
%) Alla comunicazione sara allegata una espressa dichiarazione di accettazione da parte del tecnico incaricato, con riportati gli estremi di iscrizione all’Albo
professionale di categoria.
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Le opere di che trattasi, fatta eccezione per le strutture in muratura (salvo il caso previsto dall’art. 17 della
Legge 2 febbraio 1974, n. 64), dovranno essere denunciate dall’Appaltatore all’Ufficio del Genio Civile competente
per territorio, prima del loro inizio, ai sensi dell’art. 4 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Nella denuncia
dovranno essere indicati nominativo dell’Amministrazione appaltante e relativo Direttore dei lavori; nominativo e
recapito del progettista delle strutture, del direttore delle stesse nonché dello stesso Appaltatore. Alla denuncia
dovranno essere allegati:

a) il progettista dell’opera, in duplice copia, firmato come prescritto al punto 71.0.2., dal quale risultino in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, I'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro
occorrera per definire I'opera sia nei riguardi dell’esecuzione, sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni
di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa, in duplice copia, dalla quale risultino le caratteristiche; le qualita e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'Ufficio del Genio Civile restituira all’Appaltatore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto e
della relazione con I'attestazione dell’avvenuto deposito; avuti tali documenti, I’Appaltatore dovra depositarli in
originale od in copia autentica, presso I'ufficio istituito in cantiere dalla Direzione Lavori. Anche le varianti che nel
corso dei lavori si dovessero introdurre nelle opere previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate con
la stessa procedura fin qui descritta.

63.0.5. Casi di denuncia non dovuta

L’Appaltatore non sara tenuto ad applicare le disposizioni di cui al precedente punto 71.0.4., nonché quelle di
cui al seguente punto 71.0.7. per le opere costruite per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei
Comuni aventi un Ufficio Tecnico con a capo un ingegnere.

63.0.6. Documenti in cantiere - Giornale dei lavori

Nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere in cemento armato, fino a quello di ultimazione, dovranno essere
conservati gli atti di cui al punto 71.0.4. nonché un apposito Giornale dei lavori; il Direttore delle opere (vedi punto
71.0.2.) sara anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi pil importanti dell’esecuzione,
detto giornale, annotando le date delle forniture ed i tipi di cemento, la composizione dei conglomerati, il tipo e le
partite di acciaio, la data dei getti e dei disarmi, le prove sui materiali, le prove di carico ed ogni altra operazione
degna di nota.

63.0.7. Relazione a struttura ultimata

Ai sensi dell’art. 65, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 a strutture ultimate e salvo non ricorrano i casi di cui al
precedente punto 71.0.6., il Direttore delle opere, entro il termine di 60 giorni depositera al Genio Civile una
relazione, in duplice copia, sull’'andamento dei compiti di cui al punto 71.0.5 esponendo:
a) - | certificati delle opere sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali.
b) - Per le opere in precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione.
c) - Per gli elementi strutturali prefabbricati prodotti in serie, copia dei “certificati di origine” rilasciati dal o dai

produttori.

d) - L’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali, firmate per copia conforme.

A deposito avvenuto, una copia della relazione con relativa attestazione sara restituita al direttore delle
opere che provvedera a consegnarla al collaudatore delle strutture, unitamente agli atti di progetto. Copia di detta
relazione sara altresi depositata presso I'Ufficio di Direzione.

63.0.8. Collaudo statico

Tutte le opere in conglomerato cementizio armato dovranno essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo
dovra essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spettera all’Amministrazione, la
quale precisera altresi i termini entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Ove non ricorrano i casi previsti dal precedente punto 71.0.6., I’Appaltatore sara tenuto a chiedere il nominativo
del collaudatore ed a comunicarlo al Genio Civile entro 60 giorni dall’'ultimazione dei lavori (fatto salvo il caso di
collaudatore statico in corso d’opera). Per il resto si richiamano I'art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed il
Capitolo 9 delle “Norme Tecniche”.

63.1. CLASSI DI QUALITA DEL CONGLOMERATO
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La classe del conglomerato sara individuata dalla sua resistenza caratteristica a compressione Rck
determinata a 28 giorni di stagionatura; sara siglata con la lettera “C” seguita da due numeri separati da barratura
dei quali il primo rappresenta la resistenza cilindrica ed il secondo quella cubica (v. Tab. 46).

Per le strutture in cemento armato non sara ammesso I'impiego di conglomerato con resistenza caratteristica
Rck < 15 N/mm?Z. Per le classi di resistenza bassa (15 < Rck < 30) e media (30 < Rck < 55) la resistenza caratteristica
Rck sara controllata durante la costruzione con le modalita riportate al punto

Nelle zone sismiche non sara ammesso I'uso di conglomerati di classe inferiore a C 20/25.

63.2. POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO

63.2.1. Controllo e pulizia dei casseri

Prima che venga effettuato il getto di conglomerato, dovranno controllarsi il perfetto posizionamento dei
casseri, le condizioni di stabilita, nonché la pulizia delle pareti interne; per i pilastri in particolar modo, dovra
curarsi lI'assoluta pulizia del fondo.

63.2.2. Trasporto del conglomerato

Per il trasporto del conglomerato si richiama quanto in precedenza prescritto al punto 69.2.14. Qualora il
trasporto avvenga con betoniere sara opportuno, all’atto dello scarico, controllare 'omogeneita dell’impasto; ove
dovesse constatarsi una consistenza sensibilmente superiore a quella richiesta, la stessa potra essere portata al
valore prescritto mediante I'aggiunta di acqua e/o di additivi superfluidificanti, con ulteriore mescolamento in
betoniera, purché il valore massimo del rapporto acqua/cemento non venga in questo modo superato.

Tale aggiunta non potra comunque essere fatta se la perdita di lavorabilita, dall'impianto al luogo dello
scarico, dovesse superare i 5 cm alla prova del cono. In questo caso il conglomerato sara respinto.

63.2.3. Getto del conglomerato

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segragazione. Il conglomerato sara posto in opera per strati, disposti normalmente agli sforzi dai quali la struttura
in esecuzione verra sollecitata; tali strati saranno di limitato spessore.

Il getto sara convenientemente pigiato o, se prescritto, vibrato; la pigiatura dovra essere effettuata con la
massima cura, normalmente agli stessi strati, e sara proseguita fino alla eliminazione di ogni zona di vuoto e fino
alla comparsa, in superficie del getto, di un velo di acqua.

63.2.4. Ripresa del getto

Affinché il getto sia considerato TAB. 47 - Conglomerato cementizio armato - Tempo massimo per
monolitico, il tempo intercorso tra la posain interruzione del getto in rapporto alla temperatura ambiente
opera di uno strato orizzontale, ed il | Temperatura (°C) 5 10 15 20 |25 30 35
ricoprimento con lo strato successivo non | Tempo (h) 6,00 ] 430 375]300|230(215] 200
dovra superare il numero di ore che la tabella riportata a fianco indica in funzione della temperatura ambiente.

Nel caso che l'interruzione superi il tempo suddetto e non sia stato impiegato un additivo ritardante, si dovra
stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta cementizia dosato a 600 kg di cemento, dello spessore di
1+2 cm. Per riprese eccedenti il doppio dei tempi segnati nella precedente tabella si dovra lavare la superficie di
ripresa con acqua e sabbia in pressione ovvero, ove si richiedano anche caratteristiche di impermeabilita, si dovra
ricorrere all'impiego di malte speciali brevettate.

63.2.5. Vibrazione del conglomerato

La vibrazione del conglomerato entro le casseforme sara eseguita se o quando prescritta e comunque quando
debbano impiegarsi impasti con basso rapporto acqua-cemento o con elevata resistenza caratteristica. La
vibrazione dovra essere eseguita secondo le prescrizioni e con le modalita concordate con la Direzione.

| vibratori potranno essere interni (per vibratori a lamina o ad ago), ovvero esterni, da applicarsi alla
superficie libera del getto od alle casseforme. Di norma comunque la vibrazione di quest'ultima sara vietata; ove
pero fosse necessaria, le stesse dovranno convenientemente rinforzarsi curando altresi che il vibratore sia
rigidamente fissato.

La vibrazione dovra essere proseguita con uniformita fino ad interessare tutta la massa del getto; sara
sospesa all'apparizione, in superficie, di un lieve strato di malta liquida. Qualora la vibrazione producesse nel
conglomerato la separazione dei componenti, lo “slump” dello stesso dovra essere convenientemente ridotto.

63.2.6. Temperatura del conglomerato
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La temperatura del conglomerato, in fase di confezione e di getto, dovra il piu possibile avvicinarsi al valore
ottimale di 15,5 °C. Ove pertanto la temperatura ambiente o degli aggregati risultasse diversa da tale valore,
verranno prese le opportune precauzioni.

63.2.7. Protezione ed inumidimento - Stagionatura

Il conglomerato appena gettato dovra essere sufficientemente protetto dalla pioggia, dal sole, dalla neve e da
qualsiasi azione meccanica, per non meno di una settimana. Per lo stesso periodo dovra essere mantenuto umido
a meno che non si impedisca all'acqua di impasto di evaporare proteggendo le superfici mediante fogli di plastica o
con speciali pellicole antievaporanti (prodotti di curing) date a spruzzo.

In ogni caso la stagionatura non dovra avere durata, in giorni, inferiore ai valori riportati nel prospetto 12
della UNI EN 206-1.

63.3. DISARMO DEI GETTI DI CONGLOMERATO

63.3.1. Generalita

Il disarmo dovra avvenire per gradi, in modo da evitare azioni dinamiche e non prima che la resistenza del
conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo;
I'autorizzazione verra data in ogni caso dalla Direzione Lavori. Il disarmo delle superfici laterali dei getti dovra
avvenire quando il conglomerato avra raggiunto una resistenza non inferiore a 0,20 Ry e comunque superiore a 5
N/mm?.

63.3.2. Tempi minimi di disarmo
In assenza di specifici accertamenti  TAB. 48 - Getti di conglomerato cementizio armato - Tempi minimi di disarmo

della r§5|stenza .d.el .conglomera.to ed in TIPI DI ARMATURA Cemento Cemenlt) ad alta
normali  condizioni  esecutive  ed normale resistenza
ambientali di getto e di maturazione, Sponde dei casseri di travi e pilastri 3gg 2gg
. ... . | Armature di solette di luce modesta 10 gg 4gg
dovranno essere osservati i tempi minimi . . . . .
. T Puntelli e centine di travi, archie volte
di disarmo di cui alla seguente tabella: ecc. 24gg 12 gg

Durante la stagione fredda il tempo | St#utture a shalzo 28 gg 14 gg
per lo scasseramento delle strutture
dovra essere convenientemente protratto onde tener conto del maggior periodo occorrente al raggiungimento
delle resistenze necessarie.

63.4. GETTI IN AMBIENTI AGGRESSIVI
In aggiunta a quanto prescritto al punto 69.2.10. del presente Capitolato, per le opere in cemento armato da

realizzare in prossimita dei litorali marini od in ambienti particolarmente aggressivi, si osserveranno le ulteriori
seguenti prescrizioni:

e la distanza minima dell'armatura dalle facce esterne del conglomerato dovra essere di 2 cm per le solette
e di 4 cm per le travi ed i pilastri; ove venissero prescritti copriferri maggiori, saranno presi idonei provvedimenti
atti ad evitare il distacco (reti, ecc.).

e Il conglomerato dovra avere classe non inferiore a C25/30, sara confezionato con cemento pozzolanico,
verra gettato in cassefome metalliche e sara vibrato.

63.5. ACCIAI PER CONGLOMERATI NORMALI

Gli acciai per conglomerati armati normali dovranno rispondere, con riguardo alle sezioni di calcolo, alle
resistenze ed alle modalita di fornitura, di lavorazione e di posa in opera, alle “Norme Tecniche” richiamate nelle
“Generalita” nonché, per le specifiche caratteristiche di accettazione e le modalita di prova, alle prescrizioni
riportate al punto 48.1 del presente Capitolato.

63.5.1. Regole specifiche
Per quanto riguarda la calibratura dell’armatura longitudinale e delle staffe, i limiti di dimensionamento
specifico, la disposizione e diffusione delle staffe, I'larmatura a taglio e torsione, i particolari per zona sismica, le

strutture bidimensionali, ecc., si fa rinvio a quanto al riguardo prescritto al punto 4.1.6, delle superiori norme.

63.5.2. Ancoraggio delle barre
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Le armature longitudinali non possono essere interrotte ovvero sovrapposte all'interno di un nodo strutturale
(incrocio travi-pilastri). Tali operazioni potranno invece essere effettuate nelle zone di minore sollecitazione, lungo
I'asse della trave.

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno realizzare nelle zone di minore
sollecitazione; in ogni caso dovranno essere opportunamente sfalsate. Il progetto od il Direttore dei lavori
prescrivera il tipo di giunzione piu adatto.

63.5.3. Piegatura delle barre
Le barre dovranno essere piegate con un raccordo circolare di raggio non inferiore a sei volte il diametro. Per
le barre di acciaio incrudito sono vietate le piegature a caldo.

63.5.4. Copriferro ed interferro

La superficie dell'armatura resistente dovra distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm
nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere
aumentate, nel caso di ambienti aggressivi, cosi come disposto al punto 71.4.

Le superfici delle barre dovranno essere mutualmente distanti in ogni direzione di almeno un diametro e, in
ogni caso, di non meno 2 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovra considerare il diametro del cerchio
circoscritto.

63.5.5. Armature nei pilastri

Le barre di armatura parallele all’asse dei pilastri dovranno avere diametro non inferiore a 12 mm. Nelle
sezioni a spigolo vivo vi sara la presenza di una barra per ogni spigolo; in quelle ad andamento continuo, tale
presenza sara ad interdistanze non superiori a 300 mm. Le armature trasversali (staffe) dovranno essere poste ad
interasse non maggiore di 10 volte il diametro minimo delle barre longitudinali, con un massimo di 250 mm. Il
diametro minimo delle staffe sara di 6 mm e comunque non inferiore ad 1/3 del diametro massimo delle barre
longitudinali.

Art. 64
CASSEFORME — ARMATURE — CENTINATURE

Per I’esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che scorrevole, I'Appaltatore potra adottare tutti i
sistemi che ritiene piu idonei o di propria convenienza (salvo diversa prescrizione), purché soddisfino alle migliori
condizioni di stabilita e di sicurezza, anche nei riguardi del disarmo.

Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere, senza
apprezzabili deformazioni, al peso della costruzione, ai carichi accidentali di lavoro ed alla vibrazione o battitura del
conglomerato. Le superfici interne dovranno presentarsi lisce, pulite e senza incrostazioni di sorta; il potere
assorbente delle stesse dovra essere uniforme e non superiore a 1 g/m*h (misurato sotto battente d'acqua di 12
mm), salvo diversa prescrizione. Sara ammesso l'uso di disarmanti; questi perd non dovranno macchiare o
danneggiare le superfici del conglomerato.

| giunti nelle casseforme saranno eseguiti in modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singoli
elementi che costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed orizzontali dei pannelli stessi.
Nei casseri dei pilastri si lascera uno sportello al piede per consentire la pulizia alla base che assicuri un’efficace
ripresa e continuita del getto.

Quando la portata delle membrature principali oltrepassasse i 6 m verranno disposti opportuni apparecchi di
disarmo. Dovra curarsi, in ogni caso, che i cedimenti elastici, in ogni punto della struttura, avvengono con
simultaneita.
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Art. 65
omissis
Art. 66
omissis
Art. 67
omissis
67.1.
omissis
67.2.
omissis

67.3. IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANE BITUMINOSE
67.3.0. Generalita

La posa delle membrane sara effettuata in condizioni atmosferiche favorevoli su superficie liscia, asciutta,
depolverata e priva di asperita.

Nel caso di supporto costituito da tavolato in legno, detta posa sara preceduta dal fissaggio (con chiodi
galvanizzati), su tale supporto, di uno strato di protezione in fogli di cartone o feltro di vetro bitumato; questo
onde evitare la sfiammatura del legno. Lo stesso dicasi nel caso di piano costituito da pannelli sensibili al calore,
con la variante che l'incollaggio avverra a mezzo di strisce di adesivi a freddo.

La posa dei teli delle membrane potra avvenire in senso ortogonale alla pendenza, partendo dal punto piu
basso, od in senso parallelo, partendo dal punto pil alto, secondo prescrizione; nel caso di copertura piana,
partendo dai bocchettoni di scarico. | giunti trasversali dovranno avere uno sfalsamento di almeno 30 cm. Nel caso
fosse prevista la posa di un secondo strato, questo verra collocato a cavallo delle sormonte dello strato inferiore e
sara posato in completa aderenza.

67.3.1. Posa in opera delle membrane - Tipologie

Le modalita di posa previste per le membrane potranno essere di tre tipi: in aderenza, in semiaderenza ed in
indipendenza. La scelta sara devoluta al progetto od alle prescrizioni della Direzione Lavori.

La posa in aderenza, consistente nel totale incollaggio delle membrane al supporto, sara di norma adottata in
zone soggette a forte vento e comunque in coperture con pendenza superiore al 40%; sara altresi adottata in
prossimita dei bocchettoni, delle gronde e di tutte le strutture emergenti dal piano di copertura. La posa sara
preceduta dall'applicazione sul supporto di un “primer” bituminoso come previsto alla lett. a) del precedente
punto 80.2.4.; essa avverra, dopo perfetta essiccazione dello stesso, a mezzo di apposito bruciatore a gas la cui
fiamma sara diretta tra membrana e superficie di posa; il tempo di fusione del film esistente sulla faccia inferiore
regolera la velocita di avanzamento.

La posa in semi aderenza, consistente in un incollaggio parziale delle membrane al supporto, sara adottata a
fronte dell’esigenza di fissare anche in parte il manto allo stesso supporto (in assenza di protezione pesante) e nel
contempo di consentire la diffusione del vapore nello strato sottostante (da evacuare con torrini di ventilazione).
La posa sara effettuata per pendenze non superiori al 40% interponendo, tra membrane e supporto, uno strato di
separazione perforato e provvedendo all'incollaggio per punti (chiodi di bitume).

Le superfici perimetranti, comunque, e quelle particolari di cui alle generalita, saranno trattate in completa
aderenza; in tali zone evidentemente non si dara luogo alla posa dello strato perforato. Nel caso di posa con
pendenza superiore al 20% le membrane verranno fissate meccanicamente in testa.

La posa in indipendenza, consistente nella eliminazione di ogni collegamento tra membrane e supporto,
richiedera per queste una protezione pesante sulla parte superiore ed uno strato di scorrimento (idoneo ad evitare
interazioni chimico fisiche con il supporto) nella parte inferiore. Sara adottata, ove previsto o prescritto, per
coperture la cui inclinazione non sia superiore al 5% (3° circa).

Il fissaggio perimetrale, da effettuarsi in ogni caso, potra essere realizzato a caldo od a mezzo di viti o chiodi
galvanizzati a testa larga muniti di piastre di ripartizione ed idonee guarnizioni, secondo prescrizione. Le teste dei
chiodi saranno coperte con pezze di membrana incollate.

67.3.2. Saldatura dei giunti

Capitolato Speciale d”APPALO. ... . .uu it pagina 69



PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN
VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

Sara effettuata secondo le previsioni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione tenendo conto, in
rapporto al materiale impiegato, degli eventuali prodotti integrativi o delle particolari istruzioni fornite dal
produttore.

Di norma comunque le sormonte saranno trattate a mezzo di saldatura termica effettuata con bruciatore;
ulteriori tecniche potranno essere |'impiego di bordi autosaldanti (per le membrane appositamente predisposte) e
I'uso di adesivi e/o nastri biadesivi.

67.4. IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE POLIMERICHE DI TIPO SINTETICO

Nelle impermeabilizzazioni in argomento lo strato di tenuta sara costituito di norma da una membrana di tipo
plastomerico (armata o meno) od elestomerico i cui requisiti dovranno essere conformi a quanto prescritto al
punto 56 del presente Capitolato, con la specificazione che lo spessore dovra risultare, salvo diverso disposto, non
inferiore ad 1,5 mm e, in ogni caso, non inferiore ad 1 mm.

In rapporto alla pendenza della superficie di posa nonché ad altri fattori strutturali di impiego condizionanti, la posa
in opera delle membrane, al pari di quanto riportato per quelle in bitume e bitume-polimero, potra essere effettuata in
completa aderenza, in semi-aderenza od in indipendenza (*®). In tutti i tre casi comunque la posa sara preceduta, salvo
diversa prescrizione, dall'applicazione sulla superficie di supporto di uno strato di velo di vetro bitumato con bitume a
caldo previo trattamento con “primer”.

Sia nella fase di stendimento, che in quella di eventuale ancoraggio, le guaine non dovranno essere
sottoposte a tensioni. La saldatura dei lembi sara eseguita con gli adatti adesivi forniti o indicati dalle Ditte
produttrici, previa pulizia con idoneo solvente (benzina, eptano, ecc.) delle superfici da sottoporre a collaggio; la
giunzione sara quindi sottoposta a pressione con rullino gommato fino a provocare la fuoruscita della pasta
adesiva si da formare un bordino sigillante.

| raccordi verticali, i profili di coronamento ed altri punti particolari, ove non fosse possibile eseguirli
risvoltando con continuita le stesse guaine, saranno rivestiti con strisce dello stesso materiale, con sovrapposizione
orizzontale di non meno di 30 cm di larghezza, di cui almeno 15 cm da interessare alla saldatura con il sottostante
manto. La parte verticale sara fissata con idonei adesivi e protetta con scossaline metalliche e/o con sigillanti in
rapporto ai particolari costruttivi.

Art. 68
omissis
Art. 69
PAVIMENTAZIONI
69.0. GENERALITA

La realizzazione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo dovra avvenire nel rispetto dei particolari esecutivi di
progetto, delle specificazioni che di volta in volta saranno fornite dalla Direzione lavori nonché, in assenza di
sufficienti dettagli o ad integrazione, sulla base delle prescrizioni che seguono.

69.0.1. Tipologie
Nella classificazione piu generale potranno essere ricondotte alle seguenti due fondamentali:
e pavimentazioni su strato portante;
¢ pavimentazioni su strato in sito (terreno).
Per I’esecuzione degli strati costituitivi entrambi le tipologie utilizzeranno i materiali prescritti, in soluzione
“conforme”, e rispetteranno le relative norme di accettazione e di posa in opera.

69.0.2. Terminologia e requisiti

Per la terminologia dei vari strati e per i relativi requisiti si fara riferimento alle norme UNI 7998 e 7999.

Per data destinazione, la richiesta dei requisiti dovra ritenersi riferita alle normali condizioni di uso e sara tale
da individuare le migliori risposte di resistenza sia sotto le azioni meccaniche, sia sotto quelle fisiche e chimiche.

69.0.3. Strati di supporto
Dovranno possedere i requisiti ed essere eseguiti nel rispetto della normativa UNI 8380 e 8381.

%5() Nel caso di impiego di foglie di PVC plastificato lo strato separatore a contatto con le guaine non dovra assolutamente contenere catrami o bitumi. Lo strato
sara percio costituito da cartonfeltro (120 gr./m® minimo) od altro idoneo materiale applicato a secco.
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Nelle pavimentazioni a terra, lo strato portante sara di norma realizzato con un massetto in conglomerato
cementizio (con dosaggio minimo di cemento di 300 kg/m?®) armato o meno secondo i casi e le previsioni di
progetto.

Lo strato di regolarizzazione sara realizzato ogni qualvolta sia previsto lo strato di ammortizzazione, allo
scopo di prevenire la possibilita che asperita o discontinuita possano lacerare lo stesso.

Lo strato di livellamento, integrativo o sostitutivo del precedente, sara realizzato ogni qualvolta si dovra
costituire un supporto regolare allo strato di ammortizzazione ad una quota predeterminata in funzione di
specifiche esigenze di integrazione impiantistica e di livellamento del sistema su quote da rispettare.

Lo strato di ripartizione sara realizzato ogni qualvolta sara necessario limitare la deformabilita dello strato di
rivestimento per l'adozione di sottostanti strati compressibili (coibenti, insonorizzanti, ecc.). Sara eseguito di
norma con malte cementizie ad alto dosaggio di cemento o con conglomerati alleggeriti armati con rete metallica
elettrosaldata.

Lo strato compensazione (') avra la funzione di ancorare il rivestimento, di compensare le quote, le pendenze, gli
errori di planarita ed eventualmente di incorporare gli impianti. In particolare, in caso di rivestimento sottile, I'ottenimento
delle quote e delle pendenze sara completamente assicurato da tale strato, tenendo conto degli spessori del rivestimento
e dell'eventuale adesivo.

Lo spessore dello strato di compensazione sara funzione delle quote e pendenze da compensare, dalla
presenza o meno di impianti incorporati e dal tipo di rivestimento; in ogni caso tale spessore sara al minimo di 40
mm. La stagionatura, nel caso di massetti, dovra essere non inferiore a 10 giorni; dovra peraltro essere evitata la
formazione di lesione ricorrendo, se opportuno, all’'uso di additivi antiritiro o procedendo, nel caso di notevoli
estensioni, alla creazione di idonei giunti.

69.0.4. Strato di rivestimento

Sara costituito dalla pavimentazione vera e propria e dovra essere realizzato in modo che la superficie risulti
perfettamente piana (o con la pendenza di progetto), osservando scrupolosamente le disposizioni che al momento
saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Nelle pavimentazioni ad elementi, i singoli manufatti dovranno combaciare esattamente tra di loro (o
mantenere distanza esattamente costante e stabilita nel caso di giunto aperto), dovranno risultare perfettamente
ed uniformemente fissati al sottostrato e non dovra verificarsi, nelle connessure di contatto o di accostamento la
benché minima ineguaglianza; nel giunto unito le fessure dovranno essere pressoché invisibili e la loro linea
perfettamente diritta.

| pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino
all'estradosso degli stessi, evitandosi quindi ogni raccordo o guscio. L'orizzontalita dovra essere sempre
scrupolosamente curata e controllata mediante livella; non saranno inoltre ammesse ondulazioni superiori a 2
mm, misurate con l'apposizione a pavimento di un regolo di 2 m di lunghezza.

E fatto espresso divieto di disporre tavole per il passaggio di operai e di materiali su pavimenti appena gettati o
posati; I'Appaltatore sara tenuto a disporre efficienti sbarramenti per vietare tale passaggio per tutto il tempo necessario
alla stabilizzazione del pavimento. Resta comunque stabilito che, ove i pavimenti risultassero in tutto od in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, I'Appaltatore dovra a sua cura e spese rimuovere e
successivamente ricostruire le parti danneggiate.

| materiali ed i manufatti di cui saranno composti i pavimenti dovranno essere conformi alle caratteristiche e
norme gia indicate nei rispettivi articoli; I’Appaltatore avra I'obbligo di presentare alla Direzione i campioni dei
pavimenti prescritti, per la preventiva accettazione. | pavimenti comunque dovranno risultare di colori e caratteristiche
uniformi secondo le tinte, i disegni e qualita prescritte e privi di qualunque macchia o difetto per tutta la loro
estensione. Saranno quindi a carico dell'Appaltatore gli oneri per la spianatura, la levigatura, la pulizia e la
conservazione dei pavimenti che dovessero richiedere tali operazioni.

Qualora la fornitura del materiale di pavimentazione fosse totalmente o parzialmente scorporata
I'Appaltatore, se richiesto, avra inoltre I'obbligo di provvedere alla relativa posa in opera al prezzo indicato in
Elenco e di eseguire il sottofondo giusto le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa; si richiamano
peraltro, in proposito, gli oneri riportati al punto 27.25. del presente Capitolato.

69.1. PAVIMENTI IN LATERIZIO

69.1.1. Pavimenti di mattoni

106 () Lo strato di compensazione di fatto assomma le funzioni dello strato ordinariamente definito di “sottofondo” e dello strato di collegamento.
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| pavimenti con mattoni di piatto o di costa saranno formati, previa prolungata immersione del laterizio in
acqua, distendendo sopra il sottofondo uno strato di malta idraulica grassa o cementizia grassa, sul quale strato i
mattoni si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca
nei giunti. Le connessure dovranno essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non dovra superare
i 4 mm; si provvedera quindi alla pulizia a spugna del pavimento.

69.1.2. Pavimenti di piastrelle
Saranno eseguiti con le modalita generali di cui alle prescrizioni del precedente punto 82.1.1. A differenza
pero avranno la malta crivellata e la larghezza delle connessure mantenuta entro 2 mm.

69.2.
omissis

69.3.
omissis

69.4. PAVIMENTI IN LASTRE DI MARMO
Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme di cui al precedente punto 82.2. La finitura,
salvo diversa prescrizione, dovra sempre essere completata con la lucidatura a piombo o simile.

69.5. PAVIMENTI IN BATTUTO DI CEMENTO

La pavimentazione sara costituita da un doppio strato di malta cementizia, posta in opera su massetto di
calcestruzzo di cemento, il cui spessore sara prescritto in progetto,o dalla Direzione, in rapporto alla destinazione.

Il primo strato di malta di spessore non inferiore a 15 mm sara dosato a 500 kg di cemento; il secondo strato,
dello spessore di 5 mm, sara costituito da malta di solo cemento, colorata o meno, lisciata, rullata, rigata o
bocciardata secondo prescrizione.

Prima di stendere la malta la superficie del massetto sara accuratamente ripulita e lavata con acqua a
pressione. Si procedera quindi alla stesa dell'impasto cementizio, dello spessore prescritto, curando attraverso
guide prestabilite la perfetta regolarita della superficie e I'eventuale pendenza necessaria.

Malte speciali ed indurenti superficiali saranno impiegati secondo le prescrizioni delle Ditte produttrici, previe
prove di idoneita su campioni e certificazioni di laboratorio. A lavoro ultimato le pavimentazioni dovranno essere
opportunamente protette fino al completo indurimento della malta, onde evitare fessurazioni o danni di qualsiasi
specie.

Art. 70
INTONACI

70.0. GENERALITA

70.0.1. Requisiti e procedure preliminari - Intonaci premiscelati

Elementi di finitura delle pareti (interne ed esterne) verticali e dei soffitti, gli intonaci (rivestimenti formati in
opera) dovranno presentare i requisiti prescritti in Elenco ed in ogni caso i seguenti: di stabilitd, intesa come
capacita di sopportare le sollecitazioni dovute al peso proprio, alle dilatazioni termiche, igrometriche, ed alle
interazioni con il supporto; di resistenza agli urti in rapporto a zone di localizzazione particolarmente esposte; di
permeabilita all'aria (traspirabilita); di resistenza alla penetrazione dell’acqua (idrorepellenza); di planarita,
omogeneita ed uniformita. Requisiti speciali (resistenza al fuoco, coibenza, isolamento acustico, ecc.) saranno
presentati se particolarmente richiesti, con le prestazioni come da specifica.

Il grassello di calce avra sempre una stagionatura in vasca di almeno tre mesi. Le sabbie e le pozzolane da
impiegare nella preparazione delle malte, oltre ad essere di qualita particolarmente scelta, dovranno essere
totalmente passanti allo staccio 0,5 UNI EN 933-2 salvo diversa prescrizione.

L'esecuzione degli intonaci sia interni che esterni, dovra essere effettuata non prima che le malte di
allettamento delle murature, sulle quali verranno applicati, abbiano fatto conveniente presa e comunque non
prima di 60 giorni dall'ultimazione delle stesse murature. L'esecuzione sara sempre preceduta da una accurata
preparazione delle superfici. Le strutture nuove dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta, rabboccate
nelle irregolarita piu salienti e poi abbondantemente bagnate.
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Non dovra mai procedersi all'esecuzione di intonaci, specie se interni, quando le strutture murarie non
fossero sufficientemente protette dagli agenti atmosferici, e cio sia con riguardo all'azione delle acque piovane, sia
con riferimento alle condizioni di temperatura (*”’) e di ventilazione.

Gli intonaci dovranno essere eseguiti, di norma, con spigoli ed angoli vivi, perfettamente diritti; eventuali
raccordi, zanche e smussi potranno essere richiesti dalla Direzione senza che questo, dia diritto a compensi
supplementari.

Gli intonaci, di qualunque specie, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e
negli spigoli od altri difetti. Le superfici (pareti o soffitti che siano), dovranno essere perfettamente piane: saranno
controllate con una riga metallica di due metri di lunghezza e non dovranno presentare ondulazioni con scostamenti
superioria 2 mm.

Gli intonaci premiscelati prodotti in stabilimento sia sotto forma di “malta secca” (miscela pronta che
richiede solo aggiunta di acqua), che di “malta umida” (pronta all’uso), oltre ad essere marcati CE (con sistema di
attestazione tipo 4) come da norma UNI EN 998-1 riportata al punto 67.1. del presente Capitolato, dovranno
possedere, nei vari tipi (*®) le caratteristiche di cui al prospetto 2 della norma ed essere accompagnate da
opportune istruzioni sulle modalita di posa in opera, dalla preparazione dei rapporti alla applicazione degli
eventuali e diversi strati (di fondo, intermedi e di finitura) nonché da campionature rappresentative, con
particolare riguardo per i tipi di finitura.

| prodotti dovranno essere accompagnati da una scheda di sicurezza secondo direttive 91/155/CEE,
98/24/CEE e D.Lgs.vo n. 25/2002. Per la relativa posa in opera verra tenuto conto delle raccomandazioni della
Commissione NORMAL (Normativa Manufatti Lapidei).

70.0.2. Reti di armatura

Su superfici lisce (metalli, legno, c.a., ecc.) dovranno essere utilizzate opportune reti di armatura (rigide o
meno, a secondo i casi) con la funzione di migliorare I'aderenza dell'intonaco al supporto nonché per evitare la
formazione di cavillature o per creare una intercapedine di aria (intonaci esterni).

70.1. INTONACO GREZZO (ARRICCIATURA)

70.1.1. Rinzaffo e sestiato

L'intonaco grezzo verra eseguito applicando sulle murature, preparate come nelle generalita, un primo strato
di malta, dello spessore di 0,5 cm circa, ottenuta con sabbia a grani piuttosto grossi, gettata con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli. Fissati quindi sulla superficie da intonacare alcuni punti, detti capisaldi (o
poste), verranno tra questi predisposte opportune fasce, dette seste (o righelle), eseguite sotto regoli di guida, ed
a distanza sufficientemente ravvicinata. Tale operazione verra definita “sestiato”.

Il rinzaffo ed il sestiato dovranno essere eseguiti con Malta (1) ....ccccvvvveevviveeveernennn, per gli intonaci interni
€ CON MAA (M%) v per quelli esterni, di cui alla Tab. 40 del presente Capitolato.

70.1.2. Traversato

Quando la malta del rinzaffo avra fatto una leggera presa, si applichera su di essa un secondo strato della
corrispondente malta per finiture (**?), in modo da ottenere una superficie piana non molto levigata; come guida ci
si giovera delle seste o righelle, in funzione di rette del piano, asportando con un regolo di legno la malta
eccedente e conguagliando nelle parti mancanti in modo da avere in definitiva un piano unico di media scabrosita
(traversato).

70.1.3. Arricciatura

Quando anche la malta del traversato avra fatto presa, si applichera un altro sottile strato della stessa malta,
nel tipo per intonaci, che si conguagliera con la cazzuola e con il fratazzino, stuccando ogni fessura e togliendo ogni
asperita affinché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

70.2. INTONACO COMUNE (CIVILE)
Appena l'intonaco grezzo di cui al precedente punto 83.1., in particolare I'arricciatura, avra preso consistenza,
dovra essere disteso in ulteriore strato (tonachino) della corrispondente malta per intonaci passata allo staccio fino,

97() Il minimo ed il massimo di temperatura nelle 24 ore dovranno essere tali da non pregiudicare la normale buona presa delle malte, salvo I'adozione di
particolari accorgimenti per I'intonaci interni mediante adeguate chiusure interne di protezione od installazioni di sorgenti di calore.

"%8() Tipi: GP — malta per scopi generali per intonaci interni/esterni; LW — malta leggera per intonaci interni/esterni; CR — malta colorata per intonaci esterni; OC —
malta monostrato per intonaci esterni; R — malta per risanamento; T — malta per isolamento termico.

1%%() Di norma grassa comune o bastarda od idraulica.

"°() Di norma cementizia grassa o pozzolanica mezzana.

() Nel caso di intonaci esterni il traversato sara di norma costituito con malta bastarda cementizia od idraulica.

Capitolato Speciale d”APPALO. ... . .uu it pagina 73



PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN
VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

che verra conguagliato in modo tale che l'intera superficie risulti perfettamente uniforme, piana, ovvero secondo le
particolari sagome stabilite.

Lo strato di tonachino verra di norma lavorato a fratazzo, rivestito o meno con panno di feltro, secondo
prescrizione.

70.3.INTONACO A STUCCO

70.3.1.Intonaco a stucco semplice

Sull'intonaco grezzo di cui al precedente punto 83.1. saranno sovrapposti due strati, di cui il primo spesso 2,5
mm ed il secondo 1,5 mm circa, formati rispettivamente con malta normale per stucchi e con colla di stucco di cui
alla Tab. 40. La superficie dovra essere accuratamente lisciata con fratazzo di acciaio cosi da avere pareti
perfettamente piane ed esenti da ogni minima imperfezione.

Ove lo stucco dovesse colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione.

70.3.2. Intonaco a stucco lucido

Verra preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice. Spianato lo stucco, prima che esso sia
asciutto si bagnera la superficie con acqua in cui sia stato disciolto sapone tipo Marsiglia, quindi si comprimera e si
tirera a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia (la quale sara sempre da attribuire a cattiva esecuzione
del lavoro).

Terminata 'operazione si bagnera lo stucco con la medesima soluzione saponata, lisciandolo con un panno.

Art. 71
omissis
Art. 72
RIVESTIMENTI

72.1. GENERALITA

| materiali con i quali verranno eseguiti i rivestimenti dovranno possedere i requisiti prescritti nel presente
Capitolato (art. 52, per i piu comuni) o nell'allegato Elenco Prezzi o piu generalmente richiesti dalla Direzione
Lavori.

Quando i materiali non fossero direttamente forniti dall'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore dovra
presentare all'approvazione della Direzione i campioni degli stessi e dovra sempre approntare una campionatura in
opera; solo dopo l'approvazione di questa sara consentito dare inizio ai lavori di rivestimento od alla posa degli
elementi decorativi.

L'esecuzione di un rivestimento dovra possedere tutti i requisiti necessari per garantire I'aderenza alle strutture
di supporto e per assicurare |'effetto funzionale ed estetico dell'opera di finitura stessa. La perfetta esecuzione delle
superfici dovra essere controllata con un regolo rigorosamente rettilineo che dovra combaciare con il rivestimento in
qgualunque posizione.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente
allineate nelle due direzioni. | contorni degli apparecchi sanitari, rubinetterie, mensole, ecc., dovranno essere
disposti con elementi appositamente tagliati e predisposti a regola d'arte, senza incrinature née stuccature.

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

72.2. MODALITA D’ESECUZIONE

72.2.1. Rivestimenti in piastrelle e listelli ceramici

Dovra distinguersi il caso che tali rivestimenti siano realizzati su struttura in calcestruzzo (a blocchi o armato),
in laterizio (pieno o forato) od in pietra naturale, ovvero che siano realizzati su strutture o finimenti in gesso,
plastica, metallo, pannelli di fibra, legno, ecc.

Sulle strutture murarie lo strato legante sara in genere costituito da una malta di rinzaffo (o intonaco grezzo
di fondo), che potra essere una malta idraulica bastarda o una malta grassa cementizia, e da una malta di posa che
sara di norma una malta cementizia dosata a non meno di 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia (@ < 3 mm).

I materiali con supporto poroso (assorbimento d'acqua > 2%), dovranno essere preimmersi in acqua per non
meno di due ore, per gli altri sara sufficiente un’immersione meno prolungata.

Prima di iniziare le operazioni di posa si dovra pulire accuratamente la parete e bagnarla uniformemente; si
dara inizio quindi all'esecuzione del rinzaffo, gettando la malta con la cazzuola per uno spessore di 0,5 + 1 cm. Non
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appena tale malta avra fatto presa (') si procederd, se occorre, ad una seconda bagnatura e quindi
all'applicazione delle singole piastrelle o listelli, dopo averli caricati nel retro con circa 1 cm di malta di posa (**);
I'operazione andra iniziata dal pavimento o, se questo non & ben livellato, da un listello di legno poggiato sullo
stesso, messo in orizzontale e che sostituira provvisoriamente la prima fila di piastrelle.

Per i rivestimenti interni, salvo diversa disposizione, il tipo di posa sara a giunto unito. | giunti saranno
stuccati non prima di 12 ore e, di norma, dopo 24 ore dall'ultimazione della posa. Pulito il rivestimento e bagnatolo
abbondantemente, si stendera la boiacca di cemento (bianco o colorato), quindi, quando ancora la stessa e fresca,
se ne elimineranno i residui con stracci o trucioli di legno. Particolare attenzione dovra porsi alle dimensioni della
superficie da rivestire onde evitare, per quanto possibile, frazionamento di elementi ai punti terminali (porte,
finestre, spigoli, ecc.). Le piastrelle saranno poste in opera con i relativi "becchi di civetta" nei tipi previsti.

Per i rivestimenti esterni, effettuate le operazioni di rinzaffo come in precedenza descritto, si procedera alla
posa delle piastrelle o dei listelli caricandone abbondantemente di malta il dorso, quindi curando I'applicazione
della prima fila in perfetta linea orizzontale.

Per la posa a giunto aperto sara impiegato un righello distanziatore a sezione quadra (lato 8 + 10 mm),
rifinendo i giunti orizzontali e verticali con un ferro a sezione circolare e curando di non lasciare soluzioni di
continuita nella malta. Si pulira quindi con uno strofinaccio e quando la malta avra fatto presa si lavera la parete
con un getto d'acqua. Nel caso di piastrelle smaltate o vetrinate eventuali soluzioni acide di pulizia potranno essere
usate solo se consentito.

Su pareti in gesso la posa delle piastrelle sara effettuata con cementi adesivi (dry-set mortars o ciment colle)
composti da cemento, sabbia e resine idroretentive, previa impermeabilizzazione delle stesse pareti con idonei
“primers”. Sugli altri tipi di supporto verranno di norma impiegati adesivi organici (resine poliviniliche od acriliche
con idonei plastificanti e stabilizzanti, gomme antiossidanti, resine epossidiche, fenoliche, poliesteri, furaniche,
ecc.) con le modalita ed i limiti prescritti dalle Ditte produttrici (***).

Art. 73
OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI

73.0. GENERALITA

73.0.1. Forme, dimensioni e caratteristiche

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno corrispondere, nei limiti delle tolleranze indicate,
alle forme e dimensioni prescritte ed essere lavorate secondo le indicazioni del presente Capitolato e di quelle che
fornira la Direzione Lavori all'atto esecutivo. Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana,
coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie prescelta e rispondere ai requisiti indicati al punto 42.6. del
presente Capitolato.

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, qualora non disposto e nei limiti del presente articolo, le
misure dei vari elementi di ogni opera, la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come
pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, I'andamento della venatura, ecc. secondo
i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione potra fornire all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione ed ai quali lo
stesso sara tenuto ad uniformarsi.

Le lastre di rivestimento o di pavimentazione dovranno essere accostate in maniera da evitare contrasti di
colore o di venatura, tenendo conto delle caratteristiche del materiale impiegato e delle particolari disposizioni
della Direzione.

73.0.2. Tolleranze

Sulla larghezza e lunghezza degli elementi, conci o manufatti in genere, &€ ammessa una tolleranza non
superiore al + 0,5%; per le lastre, gli scarti nelle misure non dovranno superare il valore di + 0,5/-1 mm per le
dimensioni lineari e del £ 5% per lo spessore. Tolleranze piu ristrette potranno comunque essere disposte in
progetto o prescritte dalla Direzione.

73.0.3. Campioni e modelli
Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra predisporre, a propria cura e spese, i campioni dei
vari marmi e pietre, lavorati secondo prescrizione, sottoponendoli all'esame della Direzione Lavori; tali campioni,

"2() Dopo cioe circa una notte.

3() Se le piastrelle hanno il retro a “coda di rondine” , l'incavo andra riempito di malta.

%) La posa con adesivi idonei potra anche essere effettuata su pareti in muratura curando che il sottofondo sia perfettamente piano, asciutto, esente da parti
asportabili, grassi, olii, vernici, cere, ecc. In tutti i casi dovra porsi attenzione al “tempo di apertura” degli adesivi ed ai tempi di possibile “registrazione” del
rivestimento. Questo dovra poi essere protetto da dilavamento o pioggia per almeno 24 ore e dal gelo o sole battente per almeno 7 giorni. | prodotti additivi, in
rapporto del tipo di supporto, dovranno essere addittivati secondo le prescrizioni del produttore.
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se accettati, verranno debitamente contrassegnati e conservati, come termini di riferimento e confronto, negli
uffici della Direzione od in locali appositamente assegnati.

73.0.4. Controlli e corrispondenze

L'Appaltatore e tenuto a rilevare e controllare che ogni elemento o manufatto ordinato e da collocare
corrisponda alle strutture rustiche di destinazione, segnalando tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali
divergenze od ostacoli. In difetto, resteranno a carico dello stesso ogni spesa ed intervento derivanti da non esatte
rispondenze o da collocazioni non perfettamente calibrate.

73.0.5. Protezione dei manufatti - Obblighi in caso di scorporo

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti debba essere effettuata direttamente dall'Appaltatore, quanto
nel caso in cui la fornitura sia parzialmente o totalmente scorporata e lo stesso sia unicamente tenuto alla posa in
opera, tenuti presenti gli obblighi e le prescrizioni di cui al punto 27 del presente Capitolato, I'Appaltatore dovra
avere la massima cura onde evitare, durante le varie operazioni di carico, trasporto, eventuale magazzinaggio e
quindi collocamento in sito e fino al collaudo, rotture, scheggiature, rigature, abrasioni, macchie e danni di ogni
genere ai marmi ed alle pietre. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con
materiale idoneo, di spigoli, cornici, scalini, zoccoletti, pavimenti, ed in genere di tutte quelle parti che, avendo gia
ricevuto la lavorazione di finitura, potrebbero restare comunque danneggiate dai successivi lavori di cantiere.

L'Appaltatore restera di conseguenza obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato ricorrendo se
necessario, ed a giudizio insindacabile della Direzione, anche alla sostituzione dei pezzi danneggiati ed a tutti i
conseguenti ripristini. Resta peraltro precisato che qualora la fornitura dovesse avvenire in forma scorporata,
all'atto del ricevimento in cantiere dei materiali I'Appaltatore dovra segnalare alla Direzione eventuali difetti o
difformita, restando egli stesso responsabile, in caso di omissione, della completa rispondenza della fornitura.

73.0.6. Posa in opera dei manufatti

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra alle strutture di supporto si adopereranno grappe, perni, staffe,
sbarre, ecc. in ottone ricotto, rame, bronzo, acciaio inossidabile, di tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi
cui saranno assoggettati, previo benestare della Direzione Lavori. Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai
marmi o pietre entro apposite incassature, di forma adatta, a mezzo di piombo fuso battuto a mazzuolo o di malte
epossidiche e saranno murati sui supporti con malta cementizia. Per rivestimenti a forte spessore potra anche
venire prescritta la stradellatura a coda di rondine dell'intradosso il cui onere, se non appositamente previsto, sara
oggetto di apposita valutazione.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo ed i relativi supporti dovranno essere
accuratamente riempiti con malta idraulica, mezzana o fina, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in
modo che non rimangano vuoti di alcuna entita (**°). Sara assolutamente vietato I'impiego di agglomerante
cementizio a rapida presa o di gesso, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi.

L'Appaltatore dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio ed il sostegno di stipiti,
architravi, rivestimenti, ecc. (**°), dove i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelle in cemento
armato in particolare: in tal caso si potra richiedere che le pietre o marmi siano collocati in opera prima del getto
ed incorporati con opportuni mezzi alla massa delle murature o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali
norme che saranno impartite dalla Direzione e senza che I'Appaltatore abbia a pretendere speciali compensi.

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione stabilita dai
disegni od indicata dalla Direzione Lavori; le connessure ed i collegamenti, eseguiti a perfetto combaciamento,
dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, secondo disposizione (/).

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre o0 marmi segua
immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in tempi successivi, senza che
I’Appaltatore possa richiedere extracompensi. Nei rivestimenti delle zone di spigolo, le lastre incontrantesi ad
angolo dovranno essere rese solidali tra loro mediante idonee piastre o squadrette in metallo inossidabile, fissate a
scomparsa con adeguati adesivi; negli spigoli sara comunque vietato il taglio a 45° dei bordi delle lastre.

73.1. MARMI E PIETRE NATURALI - PIETRA DA TAGLIO

73.1.1. Marmi e pietre naturali

5() Se prescritto, la posa potra venire effettuata anche senza imbottitura, cioe a secco, lasciando tra pareti e supporto uno spazio sufficiente onde permettere una
discreta circolazione d'aria.

"1%() Gli elementi di ancoraggio dovranno essere non meno di 4 per ogni metro lineare di elemento e non meno di 3 per ogni elemento; le zanche staffe, ecc., se in
tondino e spinotto dovranno avere diametro non inferiore a 6 mm, se in barre diversamente sagomate, spessore non inferiore a 4 mm.

7() Per la sigillatura delle lastre di rivestimento potra anche venire richiesto, secondo i casi e senza particolari compensi I'impiego di prodotti sigillanti.
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Le opere in marmo dovranno presentare piani con giunzioni senza risalti, a perfetta continuita; le parti a vista,
se non diversamente disposto, dovranno essere levigate e lucidate.

I marmi colorati dovranno presentare, in tutti i pezzi, le precise tinte e venature caratteristiche della specie
prescelta. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico,
a macchia aperta a libro o comunque giocata.

73.1.2. Pietra da taglio

La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni di progetto e sara
lavorata e posta in opera secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecuzione ed
in conformita di quanto stabilito al punto 68.5.2. del presente Capitolato.

Art. 74
OPERE DA CARPENTIERE

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grosse armature, impalcati, ecc.) dovranno
essere lavorati con la massima cura e precisione ed in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione Lavori. Le
giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni indicate ed essere nette e precise in modo da
ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che dovranno essere uniti. Non sara tollerato alcun taglio in falso,
né zeppe o cunei, né alcun altro mezzo di guarnitura o ripieno.

Le diverse parti componenti un'opera in legname dovranno essere fra loro collegate solidamente mediante
caviglie, chiodi, squadre, staffe, fasciature od altro, in conformita alle prescrizioni che saranno date; nelle facce di
giunzione, qualora non diversamente disposto, verranno interposte delle lamine di piombo dello spessore di 1 mm.
Dovendosi impiegare chiodi per il collegamento dei legnami, sara vietato farne l'applicazione senza averne
apparecchiato prima il conveniente foro.

| legnami prima della loro posa in opera e dei trattamenti conservativi secondo quanto verra disposto, e
prima della coloritura, dovranno essere congiunti in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati
provvisoriamente.

Tutte le parti dei legnami destinate ad essere incassate nelle murature dovranno prima della posa in opera,
essere convenientemente sottoposte a trattamenti di protezione; in opera saranno tenute, almeno lateralmente e
posteriormente, isolate dalle murature in modo da permetterne I'aerazione.

Art. 75
omissis

Art. 76
SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
TERMINOLOGIA, CLASSIFICAZIONE, REQUISITI E METODI DI PROVA
NORME COMUNI

76.1. SERRAMENTI INTERNI

Per i serramenti interni, sara fatto riferimento alla normativa UNI, UNI EN, UNI ISO in vigore ed in particolare
alle norme di seguito riportate (elencazione non esaustiva): UNI 7961 (Porte. Criteri di classificazione); UNI 12519
(Finestre e porte pedonali); UNI 8894 (Porte. Analisi dei requisiti); UNI 9569 (Porte antintrusione. Metodi di prova
e classi di resistenza); UNI EN 1192 (Porte. Classificazione dei requisiti di resistenza meccanica).

76.2. SERRAMENTI ESTERNI

Con le notazioni di cui al punto precedente, sara fatto riferimento alle seguenti norme: UNI 8369-3
(Classificazione e terminologia dei serramenti esterni verticali); UNI 8975 (Edilizia. Serramenti esterni. Dimensioni
di coordinazione); UNI EN 107, UNI 13049, UNI EN 14608 (Finestre. Prove meccaniche varie).

76.3. FINESTRE E PORTE

Requisiti comuni per finestre e porte e relativi metodi di prova saranno riferiti alla seguente normativa: UNI
EN 12207 (Finestre e porte: Permeabilita all’aria. Classificazione) + EC 1/2000; UNI EN 12208 (ldem. Tenuta
all’acqua) + EC 1/2000; UNI EN 12210 (Idem. Resistenza al carico del vento) + EC 1/2004 + EC 1/2007.
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76.4. PORTE E CANCELLI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DA GARAGE

Dovranno rispondere per terminologia, classificazione, requisiti e metodi di prova alle norme UNI EN da
12424 a 12428 ed ancora alle 12433-1, 12433-2, 12444 e 12445; per la sicurezza d’uso alla UNI EN 12453. Per
ulteriori prove, requisiti e resistenze alle UNI EN 12489, 12604, 12605, 12635 e 12978; per il prodotto, alla norma
UNI EN 13241-1.

76.5. ACCESSORI PER SERRAMENTI

Con riguardo agli accessori per serramenti (classificazione, terminologia, requisiti a metodi di prova,
guarnizioni, dispositivi di emergenza, ecc.) sara fatto riferimento alla seguente normativa: UNI 9283, UNI CENT/TS
13126-1, UNI EN 12365-1, UNIEN 179, UNI EN 1154 + EC 1/2003 + EC 2.

Per le serrature sara fatto riferimento alle UNI 9171 (Serrature da infilare - Termini e simboli), UNI 9172
(Elenco dei requisiti e delle prove), UNI 9173-1-2-3-4 (Prove), UNI 9570 (Serrature a cilindro - Caratteristiche,
classificazione e prove).

Art. 77
omissis

Art. 78
SERRAMENTI METALLICI

78.0. GENERALITA

78.0.1. Norme comuni - Ferramenta - Prove

Per i serramenti metallici valgono, per quanto compatibili, tutte le norme e prescrizioni di cui al precedente
art. 90. In particolare si richiamano i punti 90.0.1. (Requisiti di prestazione), 90.0.3. (Normalizzazione), 90.0.8.
(Campionatura), 90.0.9. (Obblighi in caso di scorporo), 90.0.10. (Oneri relativi alla posa in opera), 90.7.
(Ferramenta) e 90.8. (Prove di resistenza e di funzionamento).

78.0.2. Modalita di lavorazione e montaggio

| serramenti metallici saranno realizzati esclusivamente in officina, con I'impiego di materiali aventi le qualita
prescritte nel presente Capitolato od in particolare dal progetto o dalla Direzione Lavori. Il tipo dei profilati, le
sezioni ed i particolari costruttivi in genere che, ove non diversamente disposto, verranno scelti dall'Appaltatore,
saranno tali da garantire assoluta indeformabilita (statica, di manovra e per sbalzi termici), perfetto
funzionamento, durata ed incorrodibilita.

| serramenti di grandi dimensioni non dovranno essere influenzati dalle deformazioni elastiche o plastiche
delle strutture ne dovranno subire autotensioni o tensioni in genere, per effetto delle variazioni termiche, in
misura tale da averne alterate le caratteristiche di resistenza o di funzionamento.

Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti; la perfetta tenuta all'aria ed all'acqua dovra essere
garantita da battute multiple, sussidiate da idonei elementi elastici.

Il collegamento delle varie parti componenti il serramento potra essere realizzato sia meccanicamente, sia
mediante saldatura. Il collegamento meccanico sara eseguito a mezzo di viti, chiodi o tiranti ovvero a mezzo di
squadre fissate a compressione o con sistemi misti. Il collegamento mediante saldatura dovra essere eseguito a
perfetta regola d'arte, con i sistemi tecnologicamente piu avanzati e sara rifinito con accurate operazioni di
limatura e lisciatura; per serramenti in alluminio od in leghe leggere di alluminio la saldatura dovra essere eseguita
esclusivamente con sistema autogeno (preferibii-mente saldatura elettrica in gas inerte ovvero a resistenza).

L'incastro per la posa dei vetri sara di ampiezza sufficiente allo spessore ed al tipo degli stessi e sara dotato di
idonea guarnizione (o nastro sigillante, secondo i casi) e di fermavetro metallico o di legno di essenza forte.

Le staffe per il fissaggio alle murature saranno in acciaio zincato per i serramenti in acciaio, ed anche in
bronzo od in ottone per i serramenti in alluminio qualora, per casi eccezionali, il montaggio non dovesse avvenire
su controtelaio in acciaio premurato. Gli accessori dovranno intendersi sempre compresi nella fornitura degli infissi
e saranno, per quanto possibile, montati in officina.

78.1. SERRAMENTI IN PROFILATI DI LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA

78.1.0. Generalita - Materiali - Classificazione
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| serramenti in argomento saranno realizzati, salvo diversa specifica, con profilati di acciaio a sezione chiusa
od aperta, ricavati dalla profilatura a freddo di nastro di lamiera zincata a caldo, ottenuta secondo il sistema di cui
al punto 48.4.2. del presente Capitolato.

L'unione dei lembi della lamiera sara ottenuta mediante aggraffatura multipla non sfilabile (tripla) e
punzonatura oppure con saldatura continua sulla generatrice. Lo spessore della lamiera, qualunque sia I'elemento
dell'infisso preso in considerazione, non dovra mai scendere sotto il valore di 10/10 di mm.

Tutte le giunzioni dovranno essere eseguite, di norma, mediante saldatura elettrica; in particolare le
saldature angolari degli elementi scatolari (tubolari) dovranno essere realizzate sull'intero perimetro di
accoppiamento onde evitare infiltrazioni d'acqua e condense nelle parti interne. Le zone di saldatura saranno
accuratamente molate e protette con idonei trattamenti.

Potranno comunque essere consentiti altri tipi di giunzione, purché la resistenza non risulti inferiore a quella
delle giunzioni saldate e sia comprovata, con opportune prove e certificazioni, la protezione efficiente nei riguardi
delle infiltrazioni e delle condense.

Con riguardo alla classifica, e per i fini della presente normativa, saranno distinti, in particolare per le finestre
e le porte balcone, 5 tipi di infissi:

- Infisso tipo A (infisso semplice), costituito unicamente dal telaio fisso e dal telaio mobile, con i necessari
accessori di fissaggio e di funzionamento.

- Infisso tipo B (blocco semplice), costituito dall'infisso semplice accoppiato in unico blocco con il cassonetto
e le guide (fisse od a sporgere) dell'avvolgibile.

- Infisso tipo C (blocco interno), costituito dal blocco semplice completato con imbotti e mostre interne (con
risvolto), nonché con avvolgitore automatico con piastra e cinghia e relativa cassetta incassata, in lamiera di
acciaio zincata.

- Infisso tipo D (blocco esterno), costituito dal blocco semplice completato con veletta, imbotti e mostre
esterne.

- Infisso tipo E (monoblocco), costituito dal blocco semplice completato con veletta, imbotti e mostre sia
interne, che esterne ed inoltre con avvolgitore automatico come al tipo C.

78.1.1. Telaio fisso esterno

Negli infissi di tipo A e B potra essere costituito o da profilati chiusi, di dimensioni non inferiori a 45x65 mm e
dotati di zanche di fissaggio, o da profilati aperti, forniti di nervature di irrigidimento, con dimensioni non inferiori
alle precedenti e di sezione opportunamente sagomata per permettere un facile ancoraggio alle murature sia
mediante riempimento di malta di cemento, sia a mezzo di controtelaio da premurare (**%). Negli infissi dei
rimanenti tipi potra essere costituito o da profilati chiusi, come sopra, con guide avvolgibili ed imbotti riportate, o
da unica cassa a muro di opportuna sagoma ed adeguatamente irrigidita.

Sia nelle finestre, che nelle porte balcone il giro del telaio sara comunque completo e sara composto da 4
pezzi di profilo (semplici o composti, di unica o di diversa sezione) saldati mediante saldatrici elettroniche a
scintillio, cosi che la zincatura venga intaccata per uno spazio non superiore ad 1 mm.

La traversa di base dovra consentire |'alloggiamento del dente di ritenuta ricavato sul davanzale od avra essa
stessa un apposito dente da incassare in un corrispondente incavo del davanzale (o soglia); dovra essere altresi
dotata di vaschetta per la raccolta e lo scarico delle eventuali acque di infiltrazione e di condensa e di almeno due
gocciolatoi, congegnati in modo da evitare il ritorno dell'acqua all'interno sotto I'azione del vento.

Nel caso di porte balcone dovra sporgere dalla soglia esterna non meno di 8 mm e non oltre 15 mm e sara
rivestita sull'intera superficie a vista con lamiera di acciaio inox (AISI 304) arrotondata nei bordi.

78.1.2. Telaio mobile portavetri (battente)

Sara realizzato unicamente con profilati tubolari a sezione chiusa, di spessore non inferiore a 10/10 di mm
per telai la cui massima dimensione non sia superiore a 1,50 m e non inferiore a 12/10 di mm negli altri casi.

Tutti gli elementi del telaio, fatta eccezione per le eventuali traverse intermedie, avranno di norma la stessa
sezione; questa sara sagomata in maniera tale da formare due piani di battuta, con camera interposta, e
permettere il riporto di una terza battuta elastica in neoprene mediante apposito incavo di alloggiamento ricavato
nel profilato stesso.

| telai portavetri dovranno essere realizzati con elementi tubolari di sezione non inferiore a 45x47 mm (serie
45), avranno gli angoli provvisti di speciali elementi di irrigidimento ed inoltre, sulla traversa di base, porteranno a
tutta lunghezza uno speciale profilo gocciolatoio. | telai saranno altresi dotati di regolini fermavetro in canalino di

s () Nel caso fosse prescritto il montaggio del serramento su controtelaio (falsotelaio), il fissaggio sara effettuato a murature finite, a mezzo di viti, previa

sigillatura tra infisso e falsotelaio.
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lamiera zincata, di sezione minima di 10x10 mm, che saranno fissati a mezzo di viti autofilettanti in acciaio
cadmiato od a mezzo di opportuni sistemi di aggraffatura a scatto.

Eventuali specchiature opache di base, se prescritte, saranno realizzate con sistema a “sandwich”,
interponendo cioé tra due pannelli di lamiera uno strato di isolante rigido, di spessore non inferiore a 10 mm.

78.1.3. Cassonetto

Sara, al pari dell'infisso, realizzato in lamiera di acciaio zincata, sara solidale con le guide, con le imbotti e con
la traversa superiore del telaio fisso (od avra il cielino particolarmente sagomato, si da costituire esso stesso
traversa fissa) ed avra un lato ribaltabile od asportabile per le necessarie ispezioni. L'intelaiatura sara costituita da
laminati di acciaio zincati, di resistenza e rigidezza adeguati alle dimensioni dell'infisso.

Il cassonetto sara dotato di supporti per |'albero e di rullini scorricinghia ed inoltre di elementi per il fissaggio
alle murature e per il raccordo, se necessario, delle stesse. La superficie interna dovra essere trattata
opportunamente onde evitare fenomeni di condensa; le battute dello sportello di ispezione saranno dotate di
guarnizioni di tenuta.

78.1.4. Ferramenta ed accessori

| telai dovranno essere completi di tutti gli accessori necessari per il movimento e la chiusura. Le cerniere
saranno in numero di due o tre per telaio in funzione delle dimensioni dello stesso, saranno in acciaio zincato di
spessore non inferiore a 20/10 di mm e verranno applicate mediante saldatura elettronica a proiezione.

Il bloccaggio dei telai apribili ad un battente avverra quanto meno su due punti (preferibilmente su tre nel
caso di porte balcone) mediante cremonesi in ottone completi di aste di acciaio zincato scorrenti, fuori vista,
all'interno dei profili. Per gli altri tipi di aperture verranno impiegate maniglie, cricchetti, nottolini e maniglie da
blocco sempre in ottone.

78.1.5. Trattamenti e verniciatura

Tutti i serramenti dovranno subire un ciclo di trattamenti protettivi, interamente effettuato a caldo ad
immersione, comprendente le fasi di sgrassaggio, lavaggio, decappaggio, attivazione, fosfatazione e passivazione.
Dopo la prima essiccazione, per circa 20 minuti, i profilati verranno trattati con pittura al cromato di zinco per
immersione.

Qualora poi fosse richiesta la verniciatura in stabilimento, gli infissi saranno successivamente sottoposti a
verniciatura con smalto sintetico, applicato con sistema elettrostatico od a bagno e quindi all'essiccazione in forno ad
adatta temperatura.

Art. 79
omissis

Art. 80
OPERE DI VETRAZIONE

80.0. GENERALITA

80.0.1. Fornitura dei materiali — Spessori

I materiali da impiegarsi in tutte le opere di vetrazione dovranno corrispondere, per quanto non
diversamente disposto, alle caratteristiche di accettazione espressamente riportate all'art. 57 del presente
Capitolato. Le lastre di vetro saranno di norma incolori e nei tipi prescritti in Elenco per i vari tipi di infissi o, in ogni
caso, specificati dalla Direzione Lavori. Non saranno ammessi difetti o tagli irregolari.

Gli spessori dovranno essere contenuti nelle tolleranze consentite; per infissi di notevoli dimensioni e per
localita particolarmente soggette all'azione ed alle sollecitazioni dovute al vento ed alla neve dovranno esser
adottati, anche in difformita al progetto, spessori non inferiori a quelli calcolati sulla base della norma di seguito
riportata o deducibili dagli abbachi riportati nell’Appendice della stessa norma, con le opportune correzioni in
rapporto ai tipi di lastre di vetro impiegate:

UNI 7143 - Vetri piani - Spessore di vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell'azione del
vento e del carico neve.

80.0.2. Trasporto e stoccaggio
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Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale o su cavalletti aventi le superfici
di appoggio esattamente ortogonali fra loro; quest'ultima disposizione dovra essere rigorosamente verificata e
rispettata per le lastre accoppiate, allo scopo di evitare anormali sollecitazioni di taglio sui giunti di accoppiamento.
In posizione di stoccaggio, con pendenza non superiore al 6% rispetto alla verticale, le lastre dovranno essere
separate da intercalari.

80.0.3. Controlli ed obblighi dell'Appaltatore — Responsabilita

L'Appaltatore avra I'obbligo di controllare il fabbisogno o gli ordinativi dei vari tipi di vetri o cristalli,
rilevandone le esatte misure ed i quantitativi e segnalando alla Direzione eventuali discordanze; resteranno
pertanto a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'incompletezza o
dalla omissione di tale controllo.

L’Appaltatore avra anche I'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti
da altre Ditte, ai prezzi di Elenco e con gli oneri, in caso di scorporo, espressamente riportati al punto 27.25.
del presente Capitolato.

Ogni rottura di lastre, fornite o meno dall’Appaltatore, che per qualunque motivo si verificasse prima della
presa in consegna delle opere da parte dell' Amministrazione appaltante, sara a carico dello stesso che sara tenuto,
altresi, al risarcimento degli eventuali danni. Fanno eccezione le rotture ed i danni dipendenti da forza maggiore.

80.0.4. Modalita di posa in opera

Le lastre di vetro o cristallo, siano esse semplici, stratificate od accoppiate, dovranno essere montate con tutti
gli accorgimenti atti ad impedire deformazioni, vibrazioni e, nel contempo, idonei a consentirne la libera
dilatazione. Nella posa in opera dovranno essere inoltre osservate tutte le prescrizioni di cui alle seguenti norme di
unificazione:

UNI 6534 - Vetrazioni in opere edilizie - Progettazione, materiali e posa in opera.
UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie (con EC1 + EC2:2007).

Le lastre dovranno essere opportunamente tassellate sui bordi onde impedire il contatto con il telaio di
contorno. | tasselli, sia portanti (di appoggio) che periferici o spaziatori, saranno in legno, in materiale
plastico od in gomma sintetica (dutral, neoprene), avranno dimensioni e posizionamento corrispondenti al
tipo di serramento, nonché al peso ed allo spessore delle lastre, e dovranno essere imputrescibili. La
profondita della battuta (e relativa controbattuta) dei telai dovra essere non inferiore a 12 mm; (**°) il gioco
perimetrale non inferiore a 2 mm. Non € ammessa la battuta aperta.

La sigillatura dei giunti fra lastre e telai verra effettuata con l'impiego di idonei sigillanti o con guarnizioni di
opportuna sagoma e presentera requisiti tecnici esattamente rapportati al posizionamento e tipo dei telai, al
sistema ed all'epoca della vetrazione, ecc. | sigillanti saranno di norma del tipo plastico preformato (in profilati di
varie ed adeguate sezioni) o non preformato (mastici e stucchi); saranno esenti da materie corrosive (specie per
I'impiego su infissi metallici), resistenti all'azione dei raggi ultravioletti, all’acqua ed al calore (per temperature fino
ad 80 °C) e dovranno mantenere inalterate nel tempo tali caratteristiche. Vale la norma:

UNI EN ISO 11431 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione delle proprieta di adesione/coesione dopo
esposizione al calore, all’acqua ed alla luce artificiale attraverso il vetro.

Per la sigillatura delle lastre stratificate od accoppiate dovra essere vietato I'impiego di sigillanti a base di olio
o solventi (benzolo, toluolo, xilolo); sara evitato in ogni caso |'impiego del cosiddetto “mastice da vetraio”
(composto con gesso ed olio di lino cotto). Potranno anche venire impiegati sigillanti di tipo elastoplastico od
elastomerico (mastici butilici, polisolfurici, siliconici) od ancora, in rapporto alle prescrizioni, sistemi misti di
sigillatura ().

Nella tabella che segue si riportano, in prospetto sintetico, i valori di alcuni parametri di montaggio che, come
termini minimi, dovranno essere assolutamente rispettati:

TAB. 51 - Lastre di vetro e cristallo - Parametri minimi di montaggio

Spessori convenzionali delle lastre

PARAMETRI 3 4 5 6 8 10 12
mm mm mm mm mm mm mm

1%() Per vetri di superficie oltre 1,2 m? e fino a 5 m? la profondita minima sara di 16 mm; sara invece di 20 mm per vetri da 5 a 10 m? e di 25 mm oltre i 10 m.
2() Le guarnizioni dovranno essere tagliate agli angoli a 45° ed incollate o vulcanizzate cosi da costituire figura chiusa. Non & ammesso pertanto il taglio ad
angolo retto ed il semplice accostamento dei vari spezzoni, costituendo lo stesso sicuro difetto di tenuta.
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Spessore mastice (per lato) 2 2+3 3 3+4 4 4+5 5

Gioco perimetrale 2+3 3+5 3+5 4+6 5+7 5+7 5+8
Incastro lastra (*) 10 10 10 11+12 12 12 12
Spessore tasselli 2+3 3+5 3+5 4+6 5+7 5+7 5+8
Profondita battuta (*) 12+13 13+15 13+15 15+18 17 +19 17+19 17 +20

(*) Per le lastre stratificate od accoppiate la misura dell’incastro e conseguentemente la profondita di battuta dovranno essere
incrementate per non meno di 5 mm; I'incastro sara comunque tale da permettere il completo occultamento dei giunti di accoppiamento.

Il collocamento in opera delle lastre di vetro o cristallo potra essere richiesto a qualunque altezza ed in
qualsiasi posizione; esso comprendera anche il taglio delle lastre, se necessario, secondo linee spezzate o
comungue sagomate, ogni opera provvisionale e mezzo d'opera occorrente e dovra essere completato da una
perfetta pulizia delle due facce delle lastre che, a lavori ultimati, dovranno risultare perfettamente lucide e
trasparenti.

80.0.5. Prescrizioni particolari

Nelle lastre di grandi dimensioni le punte degli angoli, prima della posa, dovranno essere smussate. Le lastre
attestate, prima di essere saldate con adesivo, dovranno essere molate.

| vetri atermici, montati con un sistema che tolleri anche importanti escursioni termo-elastiche delle lastre,
ma inseriti in scanalature non molto profonde per evitare sbalzi di temperatura fra i margini ed il centro della
lastra, dovranno essere posti in opera con l'uso di sigillanti elastoplastici capaci di grande allungamento.

| vetri isolanti dovranno essere collocati con guarnizioni ai bordi, suole assorbenti agli zoccoli ed altri speciali
accorgimenti tali da renderne pienamente efficiente I'impiego.

La posa a serraggio sara riservata ai vetri piani temprati e consistera nello stringere i bordi della lastra fra due
piastre metalliche: fra le piastre ed il vetro dovra essere interposto un materiale cuscinetto, non igroscopico,
imputrescibile e di conveniente durezza, ad esclusione del legno. La posa ad inserimento, se ammessa, dovra
essere limitata solo agli interni.

80.0.6. Criteri di sicurezza

In presenza di potenziale pericolo, le lastre di vetro da impiegarsi (temprate, stratificate od armate) e le
relative classi minime secondo UNI EN 12600, UNI EN 81, UNI EN 356 e UNI EN 1063 (in rapporto alle applicazioni)
dovranno corrispondere agli indirizzi riportati nel prospetto 1 della norma UNI 7697.

Art. 81
OPERE DA LATTONIERE — CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

81.0. OPERE DA LATTONIERE

I manufatti ed i lavori in genere in lamiera di acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone,
di alluminio o di altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima
precisione ed a perfetta finitura.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro
perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere. Il collocamento in opera
comprendera altresi ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva,
da eseguire secondo prescrizione.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, saldature
o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione Lavori ed in conformita ai
campioni che dovranno essere presentati per |'approvazione.

L'Appaltatore avra anche I'obbligo di presentare, a richiesta della stessa Direzione, gli esecutivi delle varie
opere, tubazioni, canali di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli di verifica e di apportarvi, se necessario, tutte
le modifiche eventualmente richieste in sede di preventiva accettazione. Si richiamano le norme:

UNI EN 12056-1 - Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici. Requisiti generali e
prestazioni.

UNI EN 12056-2 - Idem. Sistemi per I'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.

UNI EN 12056-5 - Idem. Installazione e prove, istruzioni per I'esercizio, la manutenzione e I'uso.

81.1. CANALI DI GRONDA

81.1.0. Norme comuni
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I canali di gronda potranno essere realizzati, in rapporto alle prescrizioni, in lamiera di acciaio zincata (o di
rame o di acciaio inossidabile), in fibrocemento, in PVC, vetroresina, ecc, o potranno venire ricavati direttamente
nella struttura con I'adozione di opportuni sistemi di protezione. Qualora comunque non diversamente previsto, i
canali di gronda verranno realizzati in lamiera di acciaio zincata, di qualita DX51D+Z350 UNI EN 10346 di cui al
punto 48.4. del presente Capitolato e di spessore non inferiore a 6/10 di mm. Per i materiali, in ogni caso, si
richiama il punto 10.4 della UNI 9183; per i materiali metallici, vale la norma:

UNI EN 612 - Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti.

| canali metallici dovranno essere in Classe X di cui al Prospetto 1 della superiore norma, con altezza della
faccia anteriore non inferiore a 55 mm; lo spessore del lamierato, rapportato allo sviluppo di gronda (w) ed al tipo
di materiale, sara conforme al Prospetto 3 della stessa norma.

I canali di gronda dovranno essere collocati in opera con le pendenze necessarie al perfetto scolo delle acque; in
ogni caso la pendenza minima non dovra risultare inferiore allo 0,5 % mentre la lunghezza dei canali, per ogni
pendenza, non dovra superare 12,50 m (*).

Nelle localita ove le nevicate raggiungono altezze ragguardevoli sara necessario, in vicinanza delle gronde,
collocare dei telai paraneve, costruiti in acciaio zincato e fissati all'armatura del sottotetto.

La verniciatura, salvo diversa prescrizione, verra effettuata per le parti interne con pitture del tipo
epossicatrame; per le parti esterne con fondi epossidici e finiture del tipo poliuretanico.

FIG. 5 - Canale di gronda - Tipo
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81.1.1. Canali di gronda esterni

Avranno sagoma tonda od a gola, con riccio (nervatura) interno od esterno, ovvero sezione quadra o
rettangolare, secondo le prescrizioni della Direzione od i particolari di progetto; saranno forniti in opera con le
occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura, sbocco, ecc. e saranno
sostenuti da robuste staffe in acciaio zincato, modellate secondo disposizione e murate o fissate all’armatura della
copertura a distanze non superiori ad 80 + 100 cm secondo il tipo ed il materiale di gronda.

Le giunzioni dovranno essere tali da garantire resistenza meccanica non inferiore al materiale di base
(aggraffatura, rivettatura, brasatura, ecc.) e perfetta tenuta idraulica; per tratti di notevole lunghezza verranno
predisposti opportuni giunti di dilatazione (*?).

| bordi esterni dei canali di gronda saranno a quota leggermente piu bassa di quelli interni onde impedire, in
caso di otturazione, travasi d'acqua verso I'edificio. Le staffe saranno munite di controstaffe (staffe traenti).

81.2. PLUVIALI

81.2.0. Norme comuni

| pluviali potranno essere applicati, in rapporto alle prescrizioni, all'esterno dei fabbricati oppure incassati in
apposite tracce ricavate nelle strutture murarie. Potranno essere realizzati con tubi di acciaio zincato (serie
normale), di ghisa, di PVC rigido, di polietilene od in lamiera di acciaio zincata, delle qualita e caratteristiche
descritte rispettivamente ai punti 48.4., 48.7.1., 48.9., 58.2.2. e 58.5.3. del presente Capitolato.

| pluviali avranno diametro interno non inferiore a 80 mm, né superiore a 150 mm; il dimensionamento sara
comungue conforme alle prescrizioni riportate nella norma 12056-2. Per i pluviali metallici gli spessori saranno
rapportati al Prospetto 4 della UNI EN 612.

| pluviali saranno posti in opera, di norma, a distanze non superiori a 25 m e saranno fissati alla struttura
muraria, a non meno di 5 cm dal filo esterno di parete (esterna o di incasso), mediante opportuni bracciali snodati

121 OPer il dimensionamento dei canali di gronda e converse semicircolari v. 'Appendice A alla norma UNI 12056-3.

'22() Sono ammessi sistemi di giunzione brevettati (con manicotti in EPDM, anelli elastici e coprigiunti) purché di provata efficienza di tenuta e durata.
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muniti degli occorrenti anelli (collari); lI'interasse di questi non dovra superare 1,50 m ed il fissaggio della tubazione
sara bloccato sotto bicchiere e libero nel punto intermedio (collare guida).

Qualora le acque raccolte nei pluviali dovessero essere convogliate nei canali di fogna, lo scarico degli stessi
dovra avvenire in appositi pozzetti sifonati, in muratura o prefabbricati, ubicati in posizione tale da rendere
possibile una facile ispezione. Il collegamento dovra avvenire a perfetta tenuta, possibilmente realizzata mediante
I'inserimento di una guarnizione elastica.

81.2.1. Pluviali esterni

Avranno i sostegni fissati con leggera pendenza verso I'esterno o idoneamente sagomati e forniti di tacche
gocciolatoio, cosi da evitare che I'acqua piovana filtri nelle murature. Il collegamento con i canali di gronda sara
effettuato nel perfetto rispetto degli esecutivi di progetto e delle disposizioni della Direzione. Saranno impiegati
idonei pezzi speciali (rapportati al tipo dei raccordi ed alle caratteristiche dei materiali impiegati) nonché giunzioni
adeguate (saldature, incollaggi) e materiali ausiliari di tenuta (guarnizioni, sigillanti) in maniera tale da garantire
I'assoluta assenza di perdite o di infiltrazioni di acqua.

Il piede di ogni colonna sara di norma costituito da un tubo di ghisa, catramato a caldo sia esternamente che
internamente (o cementato internamente), alto non meno di 2,50 m e munito all'estremita inferiore, se con
scarico all'esterno, di apposito gomito a 90°.

Qualora i pluviali esterni dovessero rientrare nella parete, per proseguire incassati in sede propria
predisposta, dovra essere innestato sui pluviali stessi, prima dell'incameramento, un apposito gocciolatoio atto ad
evitare infiltrazioni d'acqua nelle murature. Particolare attenzione dovra essere posta nell'esecuzione dei giunti di
dilatazione ricorrendo all'impiego, ove risultino gia predisposti, degli appositi pezzi speciali.

81.3. ELEMENTI PARTICOLARI
81.3.1. Converse — Colmi — Compluvi — Scossaline

Tutti i manufatti di cui al presente titolo e simili, se non diversamente prescritto, dovranno essere in lamiera
di acciaio zincata del tipo e dello spessore di cui al precedente punto 94.1.0. Avranno sviluppo adeguato (larghezza
comungue non minore di 50 cm, fatta eccezione per le scossaline) e sagoma come da progetto o da prescrizione.

La saldatura dei giunti sara fatta con una sovrapposizione di circa 5 cm; su entrambi i fili di testa, e rinforzata
con rivetti distanti 5 + 6 cm e sfalsati. La pendenza non dovra essere inferiore all'1%.

Nella posa dei lunghi tratti si dovra tener conto della dilatazione; si poseranno quindi in opera tratti di circa
20 m, distaccando le testate di circa 3 cm e coprendo i bordi superiori con un cappellotto coprigiunto. Le converse
poste lungo le pareti verticali in muratura dovranno avere le estremita libere per la dilatazione del metallo ed
essere munite di sgoccioline, murate nell'apposita incavatura predisposta nella parete.

81.3.2. Bocchettoni — Sifoni — Caditoie — Raccordi orizzontali

| bocchettoni ed i sifoni dovranno essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono. | sifoni saranno installati solo nel caso che la rete di acque meteoriche sia connessa a rete di acque miste.
In ogni caso tutte le caditoie, anche se facenti capo a reti di acque meteoriche, dovranno essere sifonate.

Ogni raccordo orizzontale dovra essere connesso ai collettori generali orizzontali ad una distanza non minore
di 1,5 m dal punto di innesto di una tubazione verticale (pluviale).

Art. 82
TUBAZIONI

82.0. GENERALITA

La posa in opera di qualunque tipo di tubazione dovra essere preceduta, qualora dal progetto non emergano
specifiche indicazioni, dallo studio esecutivo particolareggiato delle opere da eseguire, di modo che possano
individuarsi con esattezza i diametri ottimali delle varie tubazioni ed i relativi spessori. Lo studio sara completo di
relazioni, calcoli, grafici e di quant'altro necessario per individuare le opere sotto ogni aspetto, sia analitico che
esecutivo.

Sull'argomento si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative
alle tubazioni” nonché le relative “Istruzioni” diramate con Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 27291 del 20
marzo 1986. Si richiama altresi il “Regolamento concernente i materiali che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”
adottato con D. Min. Salute 6 aprile 2004, n. 174.

A lavori ultimati I'Appaltatore sara tenuto a consegnare alla Direzione, per l'acquisizione agli atti, appositi
grafici, quotati in dettaglio, con l'indicazione dei percorsi di ogni tipo di tubazione e per ogni ambiente o luogo.
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82.0.1. Tubazioni in genere

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche indicate nel
presente Capitolato o quelle piu particolari o diverse eventualmente specificate in Elenco.

Le tubazioni dovranno seguire il minimo percorso compatibile con il migliore funzionamento
dell'impianto cui sono destinate e comunque i tracciati eventualmente stabiliti; dovranno evitarsi per
quanto possibile gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione, come pure dovra curarsi che
le stesse non risultino ingombranti e siano di facile ispezione, specie in corrispondenza a giunti, sifoni,
ecc. Sara assolutamente vietata la formazione di giunti non necessari per l'impiego di spezzoni; in
difetto, I'Appaltatore sara tenuto al rifacimento della tubazione ed ai conseguenti ripristini.

Le tubazioni non dovranno mai attraversare i giunti di dilatazione delle strutture. Qualora I'attraversamento
non fosse comunque evitabile, le stesse dovranno essere dotate, in corrispondenza del giunto, di opportuni
compensatori di dilatazione, nei tipi approvati dalla Direzione Lavori.

82.0.2. Tubazioni interrate

Saranno poste alla profondita e con la pendenza stabilite in progetto o disposte dalla Direzione, previo
accertamento dell'integrita delle stesse e degli eventuali rivestimenti; la profondita dovra essere comunque tale da
garantire uno strato di copertura di almeno 80 + 100 cm (in rapporto alla tipologia dei tubi ed ai carichi) rispetto
alla generatrice superiore delle tubazioni; queste peraltro verificheranno i requisiti previsti dalla norma:

UNI EN 1295-1 - Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti condizioni di carico.

La larghezza degli scavi (***) dovra essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in
rapporto alla profondita, alla natura del terreno, al diametro della tubazione ed al tipo di giunto da eseguire;
peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e pezzi speciali, da effettuarsi entro lo scavo, dovranno
praticarsi nello stesso delle bocchette o nicchie, allo scopo di facilitare la manovra di montaggio, e senza costituire
con questo diritto per I'Appaltatore ad alcun maggiore compenso.

La trincea finita non dovra presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante, ed il fondo dovra avere
andamento uniforme, con variazioni di pendenza ben raccordate, senza punti di flesso, in modo da garantire una
superficie di appoggio continua. Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo
o laddove la natura dei terreni lo rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della Direzione, le tubazioni
saranno poste in opera con l'interposizione di apposito letto di sabbia (o di materiale arido a granulometria
minuta) dell'altezza minima di 10 cm, esteso a tutta la larghezza e lunghezza del cavo.

Non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non siano previsti sfiati o scarichi;
ove cio si verificasse, I'Appaltatore dovra a proprie spese rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare.

Per i rinterri si riutilizzeranno i materiali provenienti dagli scavi, in precedenza depositati lungo uno od
entrambi i lati dello scavo, qualunque sia la consistenza ed il grado di costipamento delle materie stesse. Salvo
disposizioni in contrario, il rinterro delle tubazioni avverra a tratti una volta eseguite, con esito favorevole, le prove
di collaudo. Il rinterro sara effettuato rincalzando i tubi lateralmente con materiale a granulometria fine e minuta
ed avendo cura che non vengano a contatto degli eventuali rivestimenti pietre o quant'altro possa costituire fonte
di danneggiamento. Si richiama la norma:

UNI EN 12613 - Dispositivi di avviso visuali di materia plastica per cavi e tubazioni interrati.

82.0.3. Tubazioni in vista, incassate od annegate

Le tubazioni non interrate dovranno essere sostenute e fissate con convenienti staffe, cravatte, mensole,
grappe e simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali elementi,
eseguiti di norma in acciaio zincato od in ghisa malleabile, saranno murati con gli intervalli prescritti (in genere non
superiori ad 1,00 m) e saranno realizzati in modo da permettere la rapida rimozione delle tubazioni.

Le tubazioni in vista od incassate dovranno correre ad una distanza dalle pareti tale da rendere agevole le
giunzioni e comunque non inferiore a 5 cm; le tubazioni in traccia, annegate nelle malte, dovranno essere
idoneamente protette e fissate. Tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili, destinati ad impianti di
alimentazione idrica e di scarico e posizionati in aree dove coesistono impianti elettrici, dovranno essere protetti
contro contatti indiretti con un adeguato impianto di terra.

82.0.4. Giunzioni

12%() Salvo diversa disposizione la larghezza di tali scavi, ai fini della misurazione contabile, sara commisurata al diametro esterno del tubo aumentato di 40 + D/4
cm, con un minimo contabile di 60 cm di larghezza per profondita di scavo fino a 1,50 m, di 80 cm per profondita da 1,51 a 3,00 m e di 100 cm per maggiori
profondita.
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Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale,
con le prescrizioni piu avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore. Le giunzioni non
dovranno dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante (uso,
variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato esercizio e fino al collaudo;
ove pertanto si manifestassero delle perdite, I'Appaltatore sara tenuto ad intervenire con immediatezza per
le necessarie riparazioni, restando a suo carico ogni ripristino o danno conseguente.

82.0.5. Protezione esterna delle tubazioni

Tutte le tubazioni dovranno comunque essere dotati di idonea protezione esterna. La protezione dovra
essere continua ed estesa anche ai raccordi ed agli elementi metallici di fissaggio; qualora percio nelle operazioni
di montaggio la stessa dovesse essere danneggiata, si dovra provvederne al perfetto reintegro od all'adozione di
sistemi integrativi di efficacia non inferiore.

Le tubazioni di acciaio, nero o zincato, correnti in cunicolo od in appositi cavedi ricavati nelle murature,
dovranno essere sottoposte a trattamento anticorrosione con doppia mano di antiruggine.

Le tubazioni annegate nelle malte dovranno altresi essere isolate con idonea carta (da almeno 80 g/m?)
fissata alle stesse. Le tubazioni in vista dovranno essere verniciate a ciclo completo, esteso cioé anche alle mani di
finitura, e nei colori prescritti.

Le tubazioni convoglianti acqua a bassa temperatura, comunque sistemate, dovranno essere idoneamente
coibentate e schermate, al fine di evitare fenomeni di condensa e conseguenti stillicidi, trasudamenti, corrosioni e
danni derivati.

82.0.6. Isolamento acustico delle tubazioni

Tutte le tubazioni incassate nelle murature o correnti in appositi cavedi od in vista (se ammesse), dovranno
essere collegate alle strutture murarie mediante |'impiego di supporti antivibranti. Del pari, si dovra ricorrere
all'impiego di spessori isolanti antivibranti (guaine bitumate, guaine o tasselli di gomma, ecc.) nel caso di
attraversamento di strutture quali solai, solette, travi, ecc.

L'isolamento dovra comunque essere affiancato da un efficace studio delle sezioni (al fine di evitare eccessive
velocita dei fluidi) e dei percorsi (al fine di rendere minimi i cambiamenti di direzione).

82.0.7. Colori distintivi delle tubazioni
Le tubazioni convoglianti fluidi liquidi o gassosi, alloggiate sia in cavedio che in vista, dovranno essere
identificabili mediante apposita verniciatura, da eseguire nei colori previsti dalla norma di unificazione UNI 5634.

82.0.8. Pulizia e disinfezione delle tubazioni

Tutte le tubazioni, prima della posa in opera, dovranno essere accuratamente pulite sia esternamente che
internamente; nel corso della posa, l'ultimo tubo posato dovra essere chiuso con apposito tappo, essendo
assolutamente vietato per tale operazione I'impiego di sacchi, carta, stracci o simili.

Le condotte di acqua potabile dovranno essere scrupolosamente sottoposte a pulizia e lavaggio prima e dopo
le operazioni di posa ed inoltre ad energica disinfezione, da effettuare con le modalita prescritte dalla competente
autoritad comunale o dalla Direzione Lavori (*%).

82.1.
omissis

82.2.
omissis

82.3.
omissis

82.4.
omissis

82.5.
omissis

'24() La disinfezione potra venire effettuata sia con grassello di calce posato nella condotta (20 kg di grassello per lunghezze non superiori a 500 m), sia con acqua
clorata, in dosi che saranno di volta in volta prescritte.
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82.6.
omissis

82.7.
omissis

82.8.
omissis

82.9.
omissis

82.10.
omissis

82.11.
omissis

Art. 83
omissis
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
(Art. 43, comma 2, Regolamento n. 207/2010)

PARTE Il
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO Il
SICUREZZA IMPIANTI
IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI
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Art. 84
SICUREZZA IMPIANTI

Tutti gli impianti posti all’'interno degli edifici e le relative pertinenze, con esclusione di quelli soggetti a
normativa comunitaria o specifica, dovranno essere realizzati nel rispetto del D. Min. Sv. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37
che adotta il “Regolamento concernente I'attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di istallazione degli impianti
all’interno degli edifici” (modif. con legge 6 agosto 2008, n. 133).

Di tale Regolamento si richiamano in particolare gli artt. 7 e 11 che trattano della “Dichiarazione di
conformita” e del deposito, presso lo Sportello Unico per I'Edilizia di cui all’art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
oltre che di tale dichiarazione, anche del “Progetto degli impianti” e, se previsto, il “Certificato di collaudo”.

Art. 85
IMPIANTI IDROSANITARI E RETI DI SCARICO

85.0. GENERALITA

85.0.1. Osservanza del Capitolato e delle norme e disposizioni vigenti

Gli impianti idrosanitari dovranno essere studiati ed eseguiti con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni
del presente Capitolato, nonché delle norme e disposizioni al riguardo emanate (e vigenti) da parte di Enti od
Autorita competenti in materia o comunque interessate.

In particolare si richiamano le Circolari 16 ottobre 1964 n. 183, 22 dicembre 1964 n. 231 e 21 novembre 1970,
n. 190 del Ministero della Sanita e il “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano” adotttato con D. Min. Salute 17 luglio 2004, n. 166.

Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti connessi ai rapporti con detti Enti od Autorita (per
controlli, verifiche, cauzioni, tasse, ecc.) ed in generale gli oneri previsti ai precedenti punti 27.11., 27.18. e 29.8.
Valgono le norme:

UNI 9182 - Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione (con F.A. 1-93).
UNIEN 1717 - Protezione dall'inquinamento dell’acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei

dispositivi atti a prevenire I'inquinamento da riflusso.

UNI EN 12056-1 - Sistemi di scarico funzionanti a gravita all’interno degli edifici. Requisiti generali e prestazioni
(dalab).

UNI EN 12109 - Impianti di scarico a depressione all’interno di edifici.

85.0.2. Progetto degli impianti
Qualora l'opera appaltata non fosse dotata della rappresentazione esecutiva degli impianti idrosanitari,
I’Appaltatore potra essere incaricato della presentazione, nel termine massimo che verra fissato dal Direttore dei
lavori e comunque non meno di 30 giorni prima dell’esecuzione degli impianti, del progetto degli stessi, in doppia
copia, redatto da un Ingegnere o da un Perito competente nel ramo (*%).
Gli elaborati di progetto, che dovranno essere firmati dal professionista redattore e dall’Appaltatore,
comprenderanno i seguenti elaborati (%):
¢ Relazione illustrativa.
¢ Calcolo dettagliato delle portate delle tubazioni (di distribuzione, di scarico e di ventilazione) e dei relativi
diametri.
¢ Disegni particolareggiati, eseguiti a scala opportuna, e chiara rappresentazione grafica di ogni dettaglio
costruttivo.
Qualora dagli allegati di contratto non dovesse risultare |'esatta posizione degli apparecchi, delle rubinetterie, ecc., od
in generale non dovesse risultare sufficientemente chiara I'articolazione funzionale dei vari elementi dell'impianto, al fine
della migliore definizione del progetto o delle verifiche, I'’Appaltatore sara tenuto a richiedere alla Direzione Lavori, per

125

() Regolarmente iscritti nei rispettivi Albi professionali.
25() V. in proposito il punto 24. della UNI 9182.
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iscritto, precise indicazioni rimanendo obbligato, in difetto, ad operare le occorrenti modifiche, a propria cura e spese, ed a
risarcire eventuali danni conseguenti.

85.0.3. Campionatura

Unitamente alla presentazione del progetto |’Appaltatore sara altresi tenuto a produrre ed a depositare, negli
appositi locali all’'uopo designati, la campionatura di tutti i vari elementi componenti gli impianti (tubazioni,
raccordi, apparecchiature di manovra, apparecchi sanitari, rubinetterie, ecc.), compresi i relativi accessori, per la
preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori e per i controlli che dalla stessa saranno ritenuti opportuni.

Resta stabilito comunque, come piu volte annotato nel corso del presente testo, che I'accettazione dei
campioni da parte della Direzione non pregiudica, in alcun modo, i diritti che I'’Amininistrazione appaltante si
riserva in sede di collaudo.

85.0.4. Tubazioni

| tubi da impiegare per I'esecuzione degli impianti idrosanitari, nei tipi prescritti, dovranno possedere i
requisiti riportati nelle relative norme di accettazione, o diversamente indicati, e saranno posti in opera con le
modalita di cui al precedente art. 95 salvo differente disposizione.

Le tubazioni per la rete di distribuzione dell’acqua saranno di norma realizzate con tubi di acciaio senza
saldatura zincati o con tubi di rame (*¥); potranno anche essere realizzate con tubi di acciaio saldati, se ammessi o
prescritti, purché rispondenti ai requisiti di cui al punto 48.7. e, comunque, con i limiti di cui al punto 95.1.1 del
presente Capitolato (**%). Potranno ancora essere impiegate tubazioni in materiale termoplastico (PVC, PE) od in
alluminio (rivestito o multistrato) conformemente alle previsioni di progetto.

Nell’interno dei fabbricati tutte le tubazioni dovranno di regola essere collocate non in vista; qualora non
fosse possibile I'incasso nelle murature, dovranno essere adottate delle tramezzature di mascheramento da
eseguire, anche nel caso di impianto scorporato, a cura e carico dell’Appaltatore.

Le reti di distribuzione di acqua potabile e di eventuale acqua non potabile dovranno essere completamente
distinte senza alcuna possibilita di contatto (**). Inoltre, quando le tubazioni di acqua potabile dovessero installarsi
nel medesimo scavo delle tubazioni di scarico, qualora ammesso, dovranno trovarsi almeno 50 cm al di sopra di
queste ultime, separate da un massetto di calcestruzzo pozzolanico. In ogni caso, per le reti, dovranno essere
osservati i criteri stabiliti con D.M.LL.PP. 12 dicembre 1985.

85.0.5. Prove idrauliche e verifiche varie (**°) — Verbali

La prova idraulica delle tubazioni dovra essere effettuata prima dell’applicazione degli apparecchi, nonché
prima della chiusura delle tracce e dell’esecuzione di pavimenti, intonaci o rivestimenti. La pressione di prova
dovra essere non inferiore ad 1,5+2 volte quella massima di esercizio, con minimo di 600 kPa (6 bar), e dovra
essere mantenuta per non meno di 4 ore consecutive.(v. anche il punto 95.0.9.). Per le reti di acqua calda la
temperatura di prova dovra essere di almeno 10 °C superiore al valore massimo di esercizio.

Le verifiche dovranno accertare I'esatto montaggio di tutti gli apparecchi, rubinetterie, raccordi, accessori,
ecc., la perfetta tenuta delle giunzioni e delle guarnizioni, gli effetti delle dilatazioni termiche (per le prove a caldo),
il regolare funzionamento di ogni elemento e la completa corrispondenza con le caratteristiche di prestazione
richieste.

Di ogni prova o verifica eseguita dalla Direzione Lavori, in contraddittorio con I’Appaltatore, verranno redatti
regolari verbali.

85.0.6. Disinfezione della rete e dei serbatoi

"27()] tubi di rame dovranno rispondere alle prescrizioni di cui ai D.P.R. 3 agosto 1968. n. 1095 (G.U. 29/10/1968, n. 277). Avranno titolo di rame non inferiore al
99,90%, comprese eventuali minime tracce di argento, non dovranno contenere fosforo in quantita superiore a gr. 0,04% e saranno punzonati ogni 60 cm con
I'indicazione del marchio di fabbrica, del nome dalla Ditta produttrice, dell’anno di fabbricazione e del titolo di purezza del materiale.

'25() Per i tubi zincati, il rivestimento dovra rispondere alle prescrizioni della norma UNI EN 10240.

()In particolare le reti di acqua non potabile non dovranno avere alcun punto di erogazione aperto verso I'esterno salvo gli impianti di innaffiamento e di
alimentazione di fontane e gli impianti antincendio ad idranti, sprinkler, diluvio e simili. Dette reti inoltre ed i relativi componenti dovranno essere contrassegnati
come da norma UNI 5634. Le derivazioni da una distribuzione di acqua potabile destinate all’alimentazione di utenze che possono contaminare la distribuzione
dovranno essere realizzate in conformita a quanto prescritto al punto 8.2.2. della UNI 9182.

30()Prove particolari:

- Prova di circolazione e coibentazione della rete di distribuzione ad erogazione nulla: sara effettuata nel periodo piu freddo dell’anno e ritenuta
positiva quando la differenza di temperatura tra il sistema preparatore di acqua calda e la diramazione piu lontana sara non superiore a 2 °C.

- Prova di erogazione di acqua calda: sara effettuata per una durata minima di 60 min. facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di
erogazione previste nel calcolo, meno una. La prova sara positiva se in tale periodo, dalle altre bocche fatte funzionare in successione una per volta, 'acqua calda
sara erogata nella portata prevista (con una tolleranza del 10 %) ed alla temperatura prevista (dopo i primi 1,5 I, con una tolleranza di 1 °C).

- Verifica della capacita di erogazione di acqua calda: sara effettuata tenendo in funzione contempraneamente tutte le bocche erogatrici di acqua
calda. La verifica sara positiva se per non meno di due ore si avra la portata e la temperatura di previsione, con le tolleranze di cui in precedenza.

- Prova di erogazione di acqua fredda: sara effettuata per una durata minima di 30 min. facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di
erogazione. La prova sara positiva se, in tale periodo, il flusso del 'acqua da ogni bocca rimarra nei valori di calcolo con una tolleranza del 10 %.
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Sara effettuata, previe operazioni di prelavaggio e lavaggio prolungato ad impianto ultimato,immettendo
nella rete cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio; a tali operazioni
seguira un risciacquo finale con acqua potabile fino a quando il fluido scaricato non assumera le caratteristiche
chimiche e batteriologiche dell’acqua di alimentazione.

Il dosaggio di disinfettante dovra assicurare la presenza di 50 ppm di cloro residuo da accertare attraverso
prelievo di campioni. La durata minima della ritenzione della miscela disinfettante sara di 8 ore e dovra interessare
tutta la distribuzione. La disinfezione dei serbatoi di accumulo sara effettuata analogamente, ma con l'uso di una
soluzione che faccia rilevare almeno 200 ppm di cloro residuo.

85.0.7. Oneri e responsabilita dell’Appaltatore

Il prezzo dell’appalto, sia a misura che a corpo, comprende ogni fornitura, opera e prestazione (principale od
accessoria), nonché ogni lavorazione ed accorgimento e quant’altro necessario per dare I'impianto completamente
finito e perfettamente funzionante.

Nel caso di appalto a corpo, nessuna variazione potra essere apportata al relativo importo qualora, per
eventuali adeguamenti alle prescrizioni imposte dalle condizioni di utenza, fosse necessario apportare delle
variazioni alle previsioni di progetto; I'’Appaltatore sara pertanto tenuto ad uniformarsi alle particolari disposizioni
delle Societa od Enti distributori, senza per questo avanzare richieste di speciali compensi.

Qualora nella stagione invernale potessero verificarsi condizioni di gelo, I’Appaltatore dovra provvedere
tempestivamente e temporaneamente allo svuotamento di tutto l'impianto, ivi compresi i sifoni, restando
obbligato in difetto a tutte le riparazioni e sostituzioni conseguenti ad eventuali danni ed ai necessari ripristini.

L’'Appaltatore verra ritenuto comunque responsabile della perfetta integrita e funzionalita dell'impianto, a
norma di quanto in generale stabilito all’art. 20 del presente Capitolato, fino all’approvazione del collaudo da parte
dell’Amministrazione appaltante (**); di conseguenza lo stesso sara tenuto ad intervenire, ogni qualvolta cid fosse
necessario, per effettuare riparazioni, sostituzioni o reintegri conseguenti a danni od asportazioni, da chiunque o
per qualunque causa determinati.

85.1.
omissis

85.2.  RETI DI SCARICO (*¥?)

85.2.0. Generalita

Le reti di scarico installate all'interno degli edifici dovranno soddisfare, in linea generale, alle condizioni e
caratteristiche di seguito riportate: evacuare rapidamente e completamente le acque di rifiuto, per la via piu breve,
senza dar luogo a depositi od incrostazioni di materie putrescibili né a pressioni o depressioni superiori a 250 Pa;
impedire il passaggio d’aria, odori e microbi dalle tubazioni agli ambienti limitrofi; essere a tenuta d’acqua e di ogni
esalazione; essere installate in modo che movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni od assestamenti di fabbricati non
possano dar luogo a rotture o perdite di alcun genere; non dar luogo a corrosioni per opera di ossidazioni, acidi o gas
corrodenti; essere di completa ed agevole ispezionabilita.

In particolare dovranno poi rispondere alle specifiche di progetto, alle norme della serie UNI EN 12056
titolate al punto 98.0.1 del presente Capitolato; norme cui si fara riferimento anche per le definizioni e la
simbologia.

85.2.1. Diramazioni di scarico

Le diramazioni di scarico degli apparecchi igienico-sanitari potranno essere realizzate, in rapporto alle
prescrizioni, con tubi di piombo, di PVC o di polietilene, posti in opera incassati o sotto pavimento, con pendenza in
ogni caso mai inferiore all’1% ed adeguatamente protetti.

Le diramazioni dovranno essere raccordate tra loro e con le colonne di scarico sempre nel senso della
corrente del fluido, con angoli di raccordo, tra gli assi, non superiori a 45°. Per le diramazioni in materiale plastico,
il collegamento ai canotti metallici dei sifoni dovra avvenire mediante un pezzo speciale, curvo o dritto secondo i
casi, appositamente costruito e munito di una particolare guarnizione elastomerica che consenta la perfetta tenuta
idraulica e gli scorrimenti assiali; tale pezzo verra collegato alla diramazione con le normali tecniche. Analoga
prescrizione sara valida per il collegamento alla piletta a pavimento od al sifone metallico ispezionabile. Per il

'3() Salvo naturalmente eventuali consegne anticipate, regolarmente verbalizzate.
32() Col nome di "reti di scarico" o pil genericamente col nome di "scarichi* dovranno intendersi tutte le tubazioni destinate al convogliamento delle acque di rifiuto
all'interno degli edifici; la definizione non comprende pertanto le tubazioni di scarico esterne, genericamente indicate col nome di "fogne".
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collegamento allo scarico terminale in ceramica dei vasi occorrera invece realizzare una giunzione a mezzo di
idonea guarnizione che garantisca la perfetta tenuta.

Il diametro delle tubazioni dovra essere non inferiore a quello dei corrispondenti sifoni installati sugli
apparecchi. Per le diramazioni di PVC, il diametro minimo dovra essere di 40 mm mentre lo spessore, qualora non
espressamente specificato, sara scelto in funzione delle condizioni di impiego secondo quanto previsto dal prospetto
3 della norma UNI EN 1329-1.

Le scatole sifonate dovranno essere collocate a perfetto piano con il pavimento e raccordate allo stesso con
contorni esattamente rifiniti, senza distacchi, riempimenti o difetti di alcun genere. Lo scarico delle
apparecchiature elettrodomestiche dovra essere realizzato con sifoni da incasso in ottone, cromati nelle parti a
vista, con diametro minimo di 40 mm per diramazioni in piombo e 44 mm per quelle in plastica.

85.2.2. Colonne di scarico

Potranno essere, in rapporto alle prescrizioni ed alle condizioni di impiego in ghisa catramata, in PVC, in
polietilene od in grés ceramico; avranno in ogni caso diametro nominale non inferiore ad 80 mm, di valore
costante per tutta I'altezza della colonna.

Le colonne di scarico dovranno prolungarsi fin oltre la copertura degli edifici (***) e culminare con idonei
esalatori a mitra girevole, atti a produrre una depressione nelle stesse colonne e promuovere una leggera
aspirazione dei gas metifici; al piede saranno collegate ai collettori di scarico orizzontali a mezzo di appositi pezzi
speciali (curve e derivazioni, con angolo < 45°), ovvero direttamente ai pozzetti sifonati.

L'apertura sui tetti e terrazzi attraverso cui usciranno le colonne sara realizzata a perfetta tenuta d’acqua, con
le modalita di cui al punto 79.1.3. del presente Capitolato.

Le colonne di scarico dovranno essere collocate in traccia predisposta, oppure fuori traccia ma
successivamente schermate a mezzo di cassonetto; in ogni caso nelle tramezzature dovra essere inserito, in ogni
piano ed in opportuna posizione, un apposito sportello di ispezione, di acciaio o di legno, di dimensioni non
inferiori a 30x35 cm e chiusura ermetica realizzata a mezzo di guarnizione.

| cambiamenti di direzione, gli spostamenti e le diramazioni dovranno essere ottenuti mediante pezzi speciali
intercalati lungo le tubazioni. Le derivazioni (braghe) dovranno essere posizionate in modo tale da non costringere
a nessuna forzatura all’atto della installazione degli apparecchi sanitari, e cio sia in senso verticale che di
orientamento.

Le colonne di scarico dovranno essere munite di ispezioni (o bocche) a chiusura ermetica che consentano il
controllo e la pulizia delle tubazioni; dette ispezioni saranno applicate in corrispondenza di ogni cambio di
direzione con angolo maggiore di 45°, ad ogni confluenza di due o piu provenienze, alla base (sul collettore) ed
almeno ogni 15 m di percorso verticale. Tutte le ispezioni dovranno essere accessibili e consentire le operazioni di
pulizia.

Se non diversamente disposto, le colonne di scarico per acque nere dovranno essere del tutto indipendenti
da quelle utilizzate per lo scarico delle acque meteoriche.

'3() Le colonne dovranno prolungarsi oltre la copertura non meno di 0,50 + 1,00 m nei caso di coperture non praticabili e non meno di 2,00 m negli altri casi. Le
colonne dovranno inoltre terminare ad una distanza non inferiore a 5,00 m da porte, finestre od altre aperture; nel caso non fosse possibile mantenere tale
distanza, le colonne dovranno essere prolungate per aimeno 1,00 m al di sopra di tali aperture.
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
(Art. 43, comma 2, Regolamento n. 207/2010)

PARTE Il
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO IV
NORME PER LA MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DEI LAVORI
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Art. 86
NORME GENERALI

86.1. OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON | PREZZI DI APPALTO

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale;
tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di
lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro
parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli
atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni
loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui
sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria;
ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e
scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo
prescritto e cid0 anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di
esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed
obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'art. 27; ogni spesa generale nonché |'utile
dell'Appaltatore.

86.2. VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le
guantita di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno interamente eseguite.

Per gli appalti effettuati a corpo le stesse norme si applicheranno per la valutazione delle eventuali quantita
di lavoro risultanti in aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di
variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera (comunque ordinate dalla Direzione
dei lavori previa autorizzazione dell’Amministrazione).

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del
contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell'appalto,
siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi comunque
disagiati, in luoghi richiedenti I'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con I'onere
dell'esaurimento).

L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che
guesta ritenesse opportune; peraltro sara obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche,
e cio specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero piu essere
accertate o compiutamente accertate (***).

86.3. LAVORI INCOMPLETI

Qualora determinate categorie di lavoro, per motivi diversi, non risultassero portate a completo
compimento, e sepre che questo non fosse pregiudizievole per il complesso dell’appalto sotto I'aspetto della
necessaria funzionalita generale, sara facolta della Direzione Lavori di accettarne la contabilizzazione
opportunamente parzializzata o di escluderle dal conto finale. La valutazione sara fatta caso per caso, ad
insindacabile giudizio della stessa Direzione.

Art. 87

134

() Resta precisato peraltro che I'Appaltatore avra comunque I'onere di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle
lavorazioni eseguite, con le quote necessarie, in piante, prospetti, sezioni, ecc. atte a sviluppare i necessari calcoli di contabilita correlati a dette misure, da

disporsi anch’essi a cura dello stesso Appaltatore. | disegni contabili ed i relativi calcoli saranno approntati su supporto digitale ed almeno in duplice copia su

idoneo supporto cartaceo.
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VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comungue riconosciute se
non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

87.1. MANO D'OPERA — MERCEDI

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli
attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori
notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e I'utile
dell’Appaltatore.

87.2. NOLI

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente
funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa
manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto
necessario per I’eventuale montaggio e smontaggio, per 'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle macchine; I'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosita, le spese per
i pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

87.3. MATERIALI A PIE D’OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pié d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri
e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a
misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso |'approntamento di
ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la mano d’opera
necessaria per le misurazioni, le spese generali, 'utile dell’Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per foniture,
trasporti, cali, perdite, sfridi ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come
disposto dal presente Capitolato e nell’art. 180 del Regolamento.

Art. 88
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le
imposte di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto dei cantieri, le
opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, I'utile dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere
per dare le opere compiute a regola d’arte.

88.1. DEMOLIZIONE E RIMOZIONI

| prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume od alla superficie effettiva
(secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi
comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell’art. 63 ed in particolare i ponti di servizio, le
impalcature, le armature e sbadacchiature, nonché la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei
materiali (**).

La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto, verra compensata a
metro cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto.
Rimarra comunque a carico dell’Appaltatore I'onere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e
delle fondazioni di qualsiasi genere (**).

3() Alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori od alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo od in subordine, in
assenza di pubbliche discariche o per motivi di economia, su aree da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore, appositamente autorizzate dagli Enti preposti alla
tutela ambientale ed accettate dalla Direzione dei lavori. Il trasporto a rifiuto dei materiali, se non diversamente disposto, si intende compreso nel prezzo delle
condizioni entro una distanza di 5 km dal cantiere. In ogni caso risulta esclusa I'eventuale indennita di discarica, da compensarsi a parte.

() Nelle demolizioni valutate a metro cubo v.p.p. non sara tenuto conto di aggetti e balconi e comunque di strutture non costituenti cubatura. Non sara altresi
tenuto conto del volume del tetto a falda inclinata per la parte sovrastante la linea di gronda.
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I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della
Direzione Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del
20% ovvero, in mancanza, istituendo apposito nuovo prezzo.

L'importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto dall'importo dei lavori, in conformita al
disposto dell’art. 36 del Capitolato Generale.

88.2 MURATURE

88.2.0. Norme generali

Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente,
in rapporto al loro volume ed alla loro superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta detrazione delle aperture di luce superiore a 0,50 m? e dei vuoti di canne
fumarie, gole per tubazioni e simili che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi,
all’Appaltatore, I'onere per la successiva eventuale loro chiusura con materiale di cotto o di tipo diverso, secondo
prescrizione.

Allo stesso modo sara sempre fatta detrazione per il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da valutarsi con altri prezzi di Elenco.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non dovessero essere eseguite con paramento a faccia
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno successivamente
addossarsi materie per la formazione di rinterri; € altresi compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonche per la formazione degli incastri
per il collocamento in opera di pietre da taglio od artificiali.

Qualunque fosse la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si dovessero
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno
valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso.

Nei prezzi delle murature da eseguire con materiali di proprieta dell Amministrazione € compreso ogni
trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali per renderli idonei all'impiego, nonché il loro collocamento in
opera. Le murature eseguite con materiali ceduti all’Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature eseguite
con materiale fornito dall’Appaltatore, diminuiti del 20% (salvo diversa disposizione), intendendosi con la differenza
compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, collocamento in opera ecc.

88.2.1. Muratura a secco — Riempimenti di pietrame — Vespai

La muratura di pietrame a secco sara valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende l'onere della
formazione del cordolo in conglomerato cementizio, cosi come prescritto al punto 68.3. del presente Capitolato. Il
riempimento di pietrame a ridosso delle murature, o comunque effettuato, sara valutato a metro cubo, per il suo
volume effettivo misurato in opera.

| vespai saranno di norma valutati a metro cubo in opera se realizzati in pietrame, a metro quadrato di superficie se
realizzati in laterizio. In ogni caso la valutazione deve ritenersi comprensiva di tutti gli oneri particolarmente riportati al
punto 68.3.3.

88.2.2. Muratura mista di pietrame e mattoni

La muratura mista di pietrame e mattoni sara misurata come le murature in genere; con i relativi prezzi di
Elenco si intendono compensati tutti gli oneri di cui al punto 68.4.3. del presente Capitolato per I'esecuzione in
mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.

88.2.3. Muratura in pietra da taglio

La muratura in pietra da taglio da valutarsi a volume verra sempre misurata in base al minimo parallelepipedo retto
circoscrivibile a ciascun pezzo; quella da valutarsi a superfice (lastre di rivestimento a spessore, lastroni, ecc.) sara
misurata in base al minimo rettangolo circoscrivibile. | pezzi da valutare a lunghezza saranno misurati secondo il lato di
maggiore sviluppo.

Nei prezzi di Elenco sono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al punto 68.5.2. del presente Capitolato.

88.2.4. Murature di mattoni ad una testa od in foglio

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto
le aperture dl superficie superiore ad 1,00 m. In ogni caso nel prezzo si intende compresa e compensata la formazione di
sordini, spalle, piattabande nonche, se non diversamente disposto, la fornitura e collocazione dei controtelai in legno per
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il fissaggio dei serramenti e delle eventuali riquadrature, cosi come specificatamente prescritto al punto 68.7.3 del
presente Capitolato.

88.2,5.
omissis

88.2.6.
omissis

88.2.7.
omissis

88.2.8.
omissis

88.2.9 CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di
getto in opera, saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la fornitura e posa in
opera degli acciai per i cementi armati, che verranno considerati a parte.

| calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori, trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza
non superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri.

Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati o meno, sono anche compresi e
compensati la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d’opera, i ponteggi, le attrezzature
ed i macchinari per la confezione ed in genere tutti gli obblighi ed oneri esecutivi particolarmente riportati agli artt.
69, 70, 71, 72 e 73 del presente Capitolato; sono altresi compresi, se non diversamente disposto, gli stampi, di ogni
forma, i casseri, le casseforme di contenimento, le armature e centinature di ogni forma e dimensione, il relativo
disarmo, nonché I'’eventuale rifinitura dei getti.

L'impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere nei
calcestruzzi e nei conglomerati dara diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali.

Il conglomerato cementizio per volte, ponticelli, tubolari rettangolari od ovoidali, da eseguire in opera o fuori
opera, ove non diversamente specificato, sara contabilizzato come conglomerato ordinario, secondo la dosatura
od altro tipo di classifica, qualunque fossero le difficolta o le modalita del getto.

| lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati, se previsti in Elenco, a superficie, comprendendo
per essi nel relativo prezzo anche i ferri di armatura e la malta per la messa in opera. In caso diverso, rientreranno
nella categoria del cemento armato.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verra effettuata
considerando il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo dovra
ritenersi comprensivo, oltre che dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione.

88.3. CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese
e compensate con i prezzi di Elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie,
murature o conglomerati che siano.

88.3.1. Casseforme ed armature secondarie (**’)

Le casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onere non fosse compenetrato nel prezzo dei
calcestruzzi e/o dei conglomerati, saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto del calcestruzzo
e/o conglomerato, escludendo di norma le superfici superiori dei getti con inclinazione sull’orizzontale inferiore al
50%.

Per le solette e gli sbalzi gettati su nervature prefabbricate, per il caso di cui sopra, verra sempre applicato
I'apposito prezzo di Elenco, ancorquando la soletta venisse gettata senza I'uso di vere e proprie casseforme o
venisse gettata fuori opera e collegata alle nervature con getti di sigillo.

88.3.2. Armature principali

'¥7() Per armatura secondaria dovra intendersi quella ad immediato contatto delle casseforme e necessaria ad assicurarne la stabilita di configurazione.
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L'onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti di conglomerato cementizio,
semplice od armato, a qualunque altezza, & compreso in genere nei prezzi di Elenco relativi a detti getti e, nel caso
di valutazione scorporata delle casseforme, nel prezzo relativo a queste ultime. Lo stesso vale per le armature di
sostegno delle casseforme per piattabande, travate e sbalzi, o di sostegno della centinatura per volte, per opere
fino a 10,00 m di luce netta o di aggetto.

Per luci maggiori le armature principali di sostegno saranno compensate a parte e saranno valutate con i
criteri che, nel caso, verranno appositamente stabiliti.

88.3.3. Centine per archi e volte

Per luci maggiori di 10,00 m, oltre al pagamento del compenso per armature principali di sostegno, sono
compensate a parte le centinature, con il sovrapprezzo di Elenco computato a metro quadrato di proiezione
orizzontale dell’intradosso dell’arco o della volta, purché il rapporto freccia/corda sia maggiore del 10%.

Per valori inferiori di detto rapporto non verra riconosciuto alcun compenso per centinature, intendendosi
I'onere relativo compreso tra quelli inerenti alle armature principali di sostegno di cui al precedente punto 103.7.2.

88.4
omissis

88.5 COPERTURE A TETTO

Le coperture a tetto saranno di norma valutate a metro quadrato, misurando geometricamente la superficie
delle falde senza alcuna deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti dalla copertura
purché non eccedenti per ognuna la superficie di 1,00 m? (nel qual caso si dovranno dedurre per intero). In
compenso non si terra conto degli oneri derivanti dalla presenza di tali strutture.

Nel prezzo delle coperture a tetto sono compresi e compensati tutti gli oneri previsti all’art. 78 del presente
Capitolato, ad eccezione della grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci; colmi, e costoloni) che verra valutata
a parte, secondo il tipo di materiale e le specifiche norme di misurazione.

Le lastre di piombo, rame, acciaio, ecc. interposte nella copertura per i compluvi od all’estremita delle falde,
intorno ai lucernari, camini ed altre parti emergenti, qualora espressamente previsto, saranno valutate a parte, con
i prezzi fissati in Elenco per la posa dei detti materiali.

88.6. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali. su piani orizzontali od inclinati saranno valutate in base alla loro
superficie effettiva, senza deduzione dei vani per camini canne, lucernari ed altre parti emergenti, purché non
eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m?% per le parti di superficie maggiore di 1,00 m? verra detratta
I’eccedenza. In compenso non si terra conto delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri comportati dalla
presenza dei manufatti emergenti.

Nei prezzi di Elenco dovranno intendersi compresi e compensati gli oneri di cui all’art. 80 del presente
Capitolato, in particolare la preparazione dei supporti, sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti e la
realizzazione dei solini di raccordo.

88.7.
omissis

88.8. PAVIMENTI

88.8.0. Norme generali

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista tra le pareti o elementi di
delimitazione perimetrale, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella
misurazione verranno detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m?>.

| prezzi di Elenco per ciascun genere di pavimento compensano tutti gli oneri di lavorazione e posa in opera
intesi a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto all’art. 82 del presente Capitolato, con esclusione,
se non diversamente disposto, dei massetti di sottofondo, che verranno valutati separatamente, a volume od a
superficie secondo i relativi prezzi.

Il prezzo dei pavimenti, anche nel caso di solo collocamento in opera, compensa inoltre gli oneri ed i lavori
necessari di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere |'entita delle opere stesse.

88.8.1. Pavimenti di marmette e marmettoni — Pavimenti in lastre
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Il prezzo di Elenco compensa, per tali categorie di lavoro, I'arrotatura e la levigatura di cui al punto 82.2. del
presente Capitolato. L’eventuale lucidatura (a piombo o con mole ed additivi speciali), se ordinata e se non
diversamente prescritto, sara valutata separatamente.

88.8.2. Pavimenti di legno

| prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti al punto 82.6. del
presente Capitolato ed in particolare la fornitura e posa in opera di cantinelle, magatelli o tavolato, secondo
prescrizione, e della malta di spianatura e di livellamento.

La verniciatura dei pavimenti, se non diversamente disposto, verra valutata a parte.

88.8.3. Pavimenti resilienti
| prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti al punto 82.7. del
presente Capitolato ed in particolare la lisciatura del sottofondo di cui al punto 82.7.1.

88.8.4. Pavimentazioni esterne

| prezzi di Elenco relativi a tali categorie di lavoro (pavimentazioni in mattonelle d’asfalto, cubetti di pietra,
acciottolati, selciati, ecc.) comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti ed in particolare la
formazione dei letti di sabbia o di malta e la sigillatura dei giunti.

| prezzi di Elenco saranno applicati invariabilmente qualunque fosse, piana o curva, la superficie vista o
qualunque fosse il fondo su cui le pavimentazioni sono poste in opera; dai prezzi dovra ritenersi escluso il
compenso per la formazione dei massetti di sottofondo, che verranno valutati a parte con i prezzi relativi ai tipi
prescritti.

88.9. INTONACI

Le rabboccature, le sbruffature, le arricciature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici
limitate (spalle, sguinci, mazzette di vani di porte e finestre, ecc.), o comunque centinate ed a qualsiasi altezza,
saranno valutati in base alla loro superficie con i prezzi di Elenco, che compensano, oltre tutti gli oneri previsti
nell’art. 83 del presente Capitolato, anche quelli che seguono:

o I'esecuzione di angoli e spigoli a ciglio vivo od arrotondato con raggio non superiore a 5 cm, con
I"avvertenza che in questo caso gli intonaci verranno misurati come se esistessero gli spigoli vivi;

o la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci a soffitto e le
riprese contro pavimenti, rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi successivi;

. I'intasamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati;

o I'esecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con malta fluida di cemento su tutte le superfici di

intradosso dei solai e delle volte e su tutte le strutture di conglomerato cementizio.
La valutazione sara eseguita in base alle superfici in vista effettive, salvo quanto specificato di seguito.

88.9.1. Intonaci interni

Gli intonaci sui muri interni ad una testa od in foglio e comunque di spessore non superiore a 15 cm,
dovranno essere misurati per la loro superficie effettiva, con detrazione pertanto di tutti i vuoti, al vivo delle
murature, di qualunque dimensione essi siano. In questo caso saranno pero misurate ed aggiunte le superfici degli
sguinci, degli intradossi, delle piattabande o degli archi dei vani passanti o ciechi.

Gli intonaci sui muri di spessore maggiore ad una testa e comunque di spessore maggiore di 15 cm, saranno
misurati vuoto per pieno, senza detrazione di zone mancanti di intonaco, fino alla superficie di 4,00 m? a
compenso delle superfici degli sguinci, spalle, intradossi dei vani compresi nelle suddette zone, dei parapetti o
simili eventualmente esistenti nei vani stessi (**).

Sui muri di spessore maggiore ad una testa intonacati dalle due parti, in corrispondenza dei vani a tutto
spessore dovra effettuarsi la detrazione dei vuoti dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie minore; I'altra
parte ricadra nel caso precedente, e sara analogamente considerata.

88.9.2. Intonaci esterni

Gli intonaci esterni di qualsiasi tipo saranno valutati vuoto per pieno nella relativa proiezione sul piano verticale,
intendendosi in tal modo valutate le sporgenze e le rientranze fino a 20 cm dal piano delle murature esterne. Nel prezzo
sono compresi gli oneri per I'esecuzione dei fondi, cornici, cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati,

38() 1 vani di superficie superiore a 4,00 m? dovranno essere pertanto detratti, ma in questo caso saranno valutate le superfici degli sguinci, spalle, intradossi,
parapetti, ecc.
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ecc. noncheé gli intradossi dei balconi, anche incassati, delle verande, logge, pensiline e cornicioni di aggetto od incasso
non superiore a 0,80 m.

Saranno invece computati per la loro superficie effettiva (compresa cioé la detrazione dei vuoti) gli intonaci
eseguiti su prospetti che presentano strutture quali cornicioni, balconi, pensiline, ecc. con aggetti od incassi
superiori a 0,80 m.

In ogni caso non saranno compresi nell’onere della valutazione forfettaria vuoto per pieno gli intonaci degli
eventuali parapetti pieni dei balconi, verande, ecc. sia per la faccia interna che per quella esterna.

Qualora la superficie dei vuoti dovesse superare il 30% della superficie di proiezione del prospetto su piano
verticale, tutti gli intonaci saranno valutati per le loro superfici effettive. Tale valutazione averra anche nei casi di
difficile o controversa applicazione del metodo forfettario, a giudizio della Direzione Lavori.

Nelle zone porticate gli intonaci saranno valutati per la loro superficie effettiva.

L'intonaco dei pozzetti di fogna sara valutato per la superficie delle pareti, senza detrarre la superficie di
sbocco dei condotti (a compenso delle profilature e dell’intonaco sugli spessori).

88.10.
omissis

88.11. RIVESTIMENTI

| rivestimenti di qualunque genere verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque fosse la
sagoma e la posizione delle pareti o strutture da rivestire, detratte le zone non rivestite di superficie superiore a
0,25 m>.

| prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui all’art. 85 del presente Capitolato. Per i
rivestimenti resino-plastici valgono le norme di cui al precedente punto 103.15.; per le tappezzerie quelle di cui al
seguente punto 103.19.4.

88.12. SERRAMENTI ED INFISSI

88.12.1. Serramenti ed infissi in legno

Gli infissi come porte, vetrate, coprirulli e simili verranno valutati in base alla loro superficie e saranno
misurati su una sola faccia del perimetro esterno dei telai, siano essi semplici od a cassettone, fatta esclusione
degli zampini da incassare nei pavimenti o nelle soglie. Le parti centinate verrano valutate secondo la superficie del
minimo rettangolo circoscrivibile, ad infisso chiuso, compreso il telaio se esistente.

Gli infissi di superficie inferiore a 1,20 m? verranno ammessi in contabilita con valutazione non inferiore a tale
valore minimo di superficie.

Le persiane avvolgibili verranno valutate aumentando la luce netta dell’apertura di 5 cm in larghezza e di 20
cm in altezza. Le mostre, le contromostre ed i coprifili dovranno, se non diversamente disposto, ritenersi sempre
compresi nell’onere relativo alla fornitura e posa in opera degli infissi; viceversa, saranno misurati linearmente
lungo la linea di massimo sviluppo. | controsportelli e rivestimenti, ove non diversamente previsto, saranno
anch’essi misurati su una sola faccia, nell’intera superficie vista.

| prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui all’art. 90 del presente Capitolato, in
particolare gli oneri di cui ai punti 90.06. e 90.0.10.; compensano anche I'onere dell’eventuale collocamento in
opera in diversi periodi di tempo (quando il collocamento non fosse da valutare a parte), qualunque risultasse
I’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dalle Ditte costruttrici o dall’Amministrazione.

Il collocamento in opera, ove fosse da considerare in linea separata dalla fornitura, sara valutato in base alla
superficie od a numero, secondo quanto stabilito in Elenco.

88.12.2. Serramenti ed infissi metallici

| prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui all’art. 91 del presente Capitolato. La
misurazione avverra sul filo esterno dei telai, come per gli infissi di cui al precedente punto 103.18.1. del quale si
intendono qui ripetute le altre notazioni, in quanto applicabili. Negli infissi a blocco, se non diversamente disposto,
la misurazione in altezza verra estesa fino al filo esterno del cassonetto.

Gli infissi in lamiera di acciaio zincata dovranno essere dati in opera completi di verniciatura di finitura, del
tipo prescritto (**9).

Nel prezzo degli infissi in acciaio inossidabile ed in alluminio (anodizzato o laccato) dovranno sempre
intendersi compresi e compensati i provvedimenti di protezione per il trasporto, I'immagazzinamento ed il

*%() Se non diversamente specificato, I'onere della verniciatura dovra ritenersi compreso nel prezzo degli infissi. E Il caso di annotare che qualora non fosse
richiesta la verniciatura in stabilimento, questa sara data in due tempi di cui nel primo, in pre-fornitura, si avra un trattamento con strato antiruggine e nel secondo,
in opera, un successivo trattamento con strato di ripresa antiruggine e con gli strati di finitura.

Capitolato Speciale d”APPALO. ... . .uu it pagina 100



PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN
VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

montaggio, la fornitura e posa in opera dei falsotelai in lamiera zincata od in legno, secondo prescrizione, ed in
genere gli oneri tutti.

88.13. VERNICIATURE E PITTURAZIONI
| prezzi di Elenco relativi ai lavori da pittore compensano tutti gli oneri di cui all’art. 88 del presente
Capitolato. La valutazione delle opere verra effettuata come di seguito.

88.13.1. Tinteggiature e pitturazioni di pareti

Negli ambienti interni la valutazione delle tinteggiature e pitturazioni, sia di pareti che di soffitti, verra
effettuata secondo le norme degli intonaci interni riportate al precedente punto 103.15.1.

Analoga considerazione viene fatta con riguardo alla misurazione e valutazione delle tinteggiature e
pitturazioni delle pareti e dei prospetti esterni.

88.13.2.
omissis

88.13.3. Verniciatura di infissi ed opere metalliche

La verniciatura delle opere metalliche semplici e senza ornati (quali porte e finestre grandi a vetrata, lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, e simili), effettuata nelle due parti, verra valutata per tre quarti della superficie apparente
del minimo rettangolo circoscritto e, per le eventuali parti piene, due volte la loro superficie, senza includere nella misura
le parti sporgenti come staffe, sostegni, grappe, nottole, braccialetti e simili, la cui verniciatura si intende compensata
con la valutazione di cui sopra.

Per le opere metalliche semplici e senza ornati, quali inferriate, cancellate, ringhiere, cancelli anche riducibili,
infissi, reti e simili, verniciate nelle due parti, verranno valutate le loro superfici effettive per una sola volta. Per
quelle con ornamenti, nonche per le lamiere stirate, le reti con maglie di lato medio non superiore a 5 cm,
verniciate nelle due parti, si procedera alla loro valutazione computando una volta e mezzo la superficie misurata
come sopra. Per le lamiere ondulate, le serrande ad elementi di lamiera e simili, verniciati nelle due parti, verra
valutata tre volte la loro superficie misurata come sopra, restando cosi compensato anche lo sviluppo, la parte non
in vista e gli accessori. Per i corpi scaldanti le verniciature verranno valutate computando una volta e mezzo la
superficie radiante nominale, intendendosi con questo compensato ogni altro onere.

88.14. OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI

| prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri generali e particolari previsti all’art. 86 del
presente Capitolato. | prezzi compensano altresi, se non diversamente prescritto, la lavorazione delle facce viste,
gli incassi, le stradellature, la lavorazione degli spigoli, i tagli in sagoma e quant’altro specificatamente previsto;
compensano ancora gli ancoraggi meccanici, le imbottiture ed inoltre I'onere dell’eventuale posa in diversi periodi
di tempo.

La valutazione delle opere sara effettuata in base al volume, alla superficie, od allo sviluppo lineare, secondo i
casi e le previsioni di Elenco, con i criteri stabiliti in precedenza al punto 103.5.3. Le immorsature si valuteranno
con lo stesso prezzo relativo ai marmi ed alle pietre.

88.15. OPERE DA CARPENTIERE

Nei prezzi di Elenco riguardanti la lavorazione e posa in opera dei legnami & compreso ogni compenso per la
provvista di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti ecc. occorrenti; per gli sfridi, per I'esecuzione delle
giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per impalcature di servizio, catene, cordami, malte, meccanismi e
simili, per qualunque mezzo provvisionale per I'innalzamento trasporto e posa in opera ed in genere per gli oneri
tutti di cui all’art. 87 del presente Capitolato.

La valutazione dei manufatti in legno e delle opere da carpentiere in genere verra effettuata in base al
volume di legname effettivamente collocato in opera, senza tener conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni
dei diversi pezzi e senza dedurre le relative mancanze od intagli.

88.16. OPERE E MANUFATTI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a
lavorazione completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura
e spese dell’Appaltatore e verbalizzata in contraddittorio.
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Nei prezzi delle opere in metallo & compreso ogni onere particolarmente previsto all’art. 76 del presente
Capitolato ed inoltre ogni e qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazione, montaggio e
collocamento in opera. E compresa altresi la mano di fondo di pitturazione antiruggine.

88.17. OPERE IN VETRO

Le lastre di vetro o di cristallo, qualora previste con valutazione separata, verranno computate in base alla loro
superficie effettiva, senza tener conto degli eventuali tagli occorsi né delle parti coperte da incastri e simili o
comunque ammorsate (**°). Per le dimensioni di lastre di vetro o di cristallo centinate, si assumera il minimo
rettangolo ad esse circoscritto.

Le pareti e coperture con profilati strutturali ad “U” e le opere in vetrocemento verranno valutate in base alla
superficie effettiva dei manufatti, misurata in opera. | prezzi di Elenco compensano comunque tutti gli oneri di cui
all’art. 93 del presente Capitolato.

88.18. OPERE DA LATTONIERE

| prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture di cui all’art. 94 del presente
Capitolato.

La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sara effettuata in base alla loro lunghezza effettiva,
misurata sull’asse. La valutazione delle converse, dei compluvi, e delle scossaline sara invece effettuata in base alla
loro superficie, senza tener conto delle giunzioni, sovrapposizioni, ecc.

88.19. TUBAZIONI

Le tubazioni in genere saranno valutate in base alla loro massa od in base al loro sviluppo in lunghezza,
secondo i tipi e le particolari indicazioni di Elenco. | prezzi compensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le
forniture previste all’art. 95, fatta eccezione (se non diversamente previsto) per i letti di sabbia, nelle tubazioni
interrate, o per i massetti ed i rivestimenti in calcestruzzo, che verranno valutati separatamente.

Le protezioni di cui al punto 95.0.5. del presente Capitolato, come pure gli isolamenti acustici e le colorazioni
distintive di cui ai punti 95.0.6. e 95.0.7. devono ritenersi specificatamente inclusi, se non diversamente disposto,
tra gli oneri relativi ai prezzi di Elenco.

88.19.1. Tubazioni metalliche

Le tubazioni metalliche saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione
Lavori, od in base alla loro lunghezza, misurata sull’asse delle tubazioni stesse, quando ne fossero indicate le
caratteristiche.

| prezzi di Elenco comprendono oltre alla fornitura dei materiali, compresi quelli di giunzione, e la relativa
posa in opera, anche ogni accessorio quali staffe, collari, supporti, ecc. nonché I'esecuzione delle giunzioni, nei tipi
prescritti, e le opere murarie.

Nella valutazione delle masse si terra conto unicamente di quelle relative ai tubi ed ai manufatti metallici di
giunzione (flange, controflange, manicotti, ecc.), con esclusione del piombo (nei giunti a piombo), delle guarnizioni
(corda di canapa, anelli di gomma, ecc.) nonché delle staffe, collari e materiali vari di fissaggio il cui onere, per
qguanto in precedenza esposto, deve ritenersi incluso nel prezzo. Nella valutazione delle lunghezze non dovra
tenersi conto delle sovrapposizioni.

Per quanto riguarda i pezzi speciali, I'onere della relativa fornitura e posa in opera potra essere compreso o
meno nel prezzo delle tubazioni (**).

Per le tubazioni in acciaio, qualora tale onere risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni
fosse prevista in base allo sviluppo lineare, i pezzi speciali verranno valutati in lunghezza, sulla maggiore
dimensione, applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 2 per i pezzi speciali di tipo semplice (curve, riduzioni,
raccordi, ecc.), pari a 2,25 per i pezzi speciali ad una diramazione e pari a 2,50 per quelli a due diramazioni. Per le
stesse tubazioni, e per lo stesso caso, qualora la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base alla massa, i
pezzi speciali verranno valutati per la loro massa, ottenuta applicando alla massa reale gli stessi coefficienti
moltiplicatori.

Per le tubazioni di rame, nude o rivestite in PVC, la valutazione sara effettuata in base all’effettivo sviluppo
lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione
del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura ed il fissaggio delle staffe di
sostegno e quant’altro per dare la tubazione completa e perfettamente collegata alle apparecchiature.

1%() Le dimensioni saranno comunque considerate in valore multiplo di 5 cm, con arrotondamento alla misura immediatamente superiore.
() Resta comunque stabilito in proposito che, ove non diversamente disposto, 'onere della fornitura e posa in opera dei pezzi speciali dovra sempre ritenersi
compreso e compensato con il prezzo relativo alle tubazioni.
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88.19.2.
omissis

88.19.3. Tubazioni in materie plastiche
La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) dovra essere effettuata secondo le
prescrizioni di cui al precedente punto 103.25.1, ragguagliando i pezzi speciali alle tubazioni del corrispondente
diametro secondo le lunghezze di seguito riportate:
a) Tubi per condotte di fluidi in pressione (tipo PVC UNI EN 1452-2)
PN 4 = 6 bar:
SCUIVE @ 90 ittt ettt ettt e e ettt e sttt e st e e et et e e e bt e e s b bee e e et bt e s e abeeessbeeeeeanreeenannee
-Tla45°090°

- manicotti di passaggio

= FAUZIONI et

S PrESE @ STATTA. i et e e et e e e sabe e e e e tbeeeaans

- tapPPi MASCNI..uiecciiee e,

PN 10 + 16 bar:

| pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghezza

virtuale riportati in precedenza.
b) Tubi per condotte di scarico interrate (tipo PVC UNI EN 1401-1)

= CUIVE QPEITE O CHIUSE....uiii i ciiiececieee ettt ettt e e ettt e e e et tee e e tbae e e etbae e e steaeeabaeeeentaeseennaaaas 1,00..m
o] == V=TSSR 1,75.m
=1 o o 1 P SUPTN 1,25..m

¢) Tubazioni per condotte di scarico dei fluidi (tipo PVC UNI EN 1329-1)

= CUPVE QPEBITE .ueeuvveeiieeeieeeiireesteesteeesteessteessseesseeansesensaeasseeassseesesasseanseeessseassseessseesnsessseennses

- curve con ispezione a tappo

e o1y ATe T TN T =Y [ YRR USRI

e o =1 =11 1=1 [ T PSR

- braga semplice a 45° 0 67°, Tl semplice, con o0 senza riduzioni = ..cceeeicieeeeccee e 1,75..m
- braga doppia @ 45° 0 67°, TI AOPPIO...ueiiicieeeeciiieieiee e etiteeeetee e eetae e seee e s sereeeseaaeeesnnaeeeas 2,25.m
~bragaa Y., D e=75%160 MM.iriiiiiireeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 3,00..m
- braga a 'Y con ispezione a tappo............ DB e=75%160 MM.iiviirieeeereeerieereete e eee s 3,25.m
R o] €1 I [T or 144 Vo JO USROS 2,25.m
- sifoni di qualsiasi tipo CON ISPEZIONE @ tAPPO....uiieeereeeeiiiieeecite et e et e e e e ere e e e eaae e 3,50..m
B =1 o] oI TRV | TP PP 1,25.m

d) Tubi per condotte in pressione o di scarico in polietilene alta densita (PEAD)
PN 2,5 = 3,2 bar:

- giunzioni semplici ad una flangia..........c.ccccecoeieeiiiieicnneenn. Be75+ 125 MM, 4,00..m
- collari (cartelle) saldabili con flangia in acciaio................... Pe=110 MM, 6,00..m

- curve a 90° (stampate ad iniezione o termoformate)............ Pe=110 MM, 5,00..m
UV Y=Y (o = LI IR o1 Lol o P 6,00..m
- collari di ancoraggio.......cccceecvveeeeecieeeeciiee e, B e>T110 MMt 2,50..m
- riduzioni concentriche.......coooeeeeeieeiiiciiieieiecee, D 2125 MMttt 2,00.m
ST @ A5% 0 90° i e D 2110 MMttt e 5,50..m
2 CFOC e eutte e e e e et e e e et e e et e e e e e e e e e s e et e santeeeeareeeaans D 2110 MMttt eeeee e e 6,00..m

PN 4 = 6 bar:

| pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 75% dei corrispondenti valori di lunghezza
virtuale riportati in precedenza.

PN 10 +16 bar:

| pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghezza
virtuale riportati in precedenza.

88.20. SIGILLATURE

Le sigillature, qualora non specificatamente comprese tra gli oneri connessi alla esecuzione delle opere per le quali
risultano necessarie, verranno valutate in base al loro sviluppo lineare. | prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri
previsti all'art. 96 del presente Capitolato, ivi compresa la fornitura e posa in opera dei materiali di riempimento e di
distacco di cui al punto 96.1.3.
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88.21. IMPIANTI

Qualora la fornitura e posa in opera degli impianti non fosse prevista in forma forfettaria, la valutazione dei
vari elementi degli stessi sara effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o con riferimento ad altre
specifiche modalitd di misura, in rapporto a quanto particolarmente stabilito nell’Elenco dei prezzi (**%).

Ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso comprende e compensa, se non
diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni (principali ed accessorie) e gli
oneri tutti stabiliti nei relativi articoli del presente Capitolato.

88.21.1. Impianti idrico-sanitario, antincendio, del gas, di climatizzazione e riscaldamento
a) - Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni e le canalizzazioni, per le opere da valutarsi a misura, saranno considerate con i criteri esposti ai
punti che precedono, di corrispondente argomento.

b) - Apparecchiature

Le apparecchiature impiegate negli impianti, per le opere da valutarsi a misura, saranno considerate, per le
rispettive casistiche, con i criteri che seguono:

e Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni; in tale valutazione sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento e per i materiali di
tenuta.

e | radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle
rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt). Sono compresi: le protezioni antiruggine, i tappi, le riduzioni agli
estremi, i materiali di tenuta, le mensole e le rosette di finitura.

e | ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla portata dell’aria ed all’emissione termica ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice. Sono compresi
i materiali di tenuta.

¢ Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla
potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali ed i materiali di tenuta.

e | bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alle
caratteristiche del combustibile. Sono compresi I'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

e Le rubinetterie per apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi, secondo le
rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.

Analoghi criteri valgono per gli scambiatori di calore, le elettropompe, le valvole, le saracinesche, i serbatoi di
accumulo, i serbatoi autoclave, i gruppi completi autoclave monoblocco, gli elettroventilatori, i condizionamenti
monoblocco, i gruppi frigoriferi, gli apparecchi di trattamento dell’acqua, i gruppi antincendio, ecc. per i quali sara
fatto in ogni caso piu specifico riferimento alle condizioni e caratteristiche riportate in Elenco prezzi.

88.21.2. Impianti elettrico e telefonico
a) - Canalizzazioni e cavi

Le canalizzazioni ed i cavi facenti parte degli impianti elettrico, telefonico e simili, per le opere da valutarsi a
misura, saranno considerate, per le rispettive casistiche, con i criteri che seguono:

e | tubi di protezione, le cabalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra,
saranno valutati a metro lineare, misurando I'effettivo sviluppo in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e
per i pezzi speciali per gli spostamenti, i raccordi, supporti staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo
fissaggio a parete con le modalita prescritte.

e | cavi unipolari o multipolari di BT e di MT saranno valutati a metro lineare misurando |'effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati o per ogni pozzetto di ispezione nel
caso di cavi interrati. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capicorda ed i marcatavi, esclusi i terminali per i
cavi di MT (che saranno valutati a numero).

e | cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo in opera ed
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono compresi: le
incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?, morsetti fissi oltre tale sezione.

%2() Ad esempio nel caso degli impianti elettrici la valutazione potra essere effettuata a “punto luce” od a “punto presa”, intendendosi in tale valutazione compresa
e compensata ogni fornitura e prestazione per dare I'impianto completo di conduttori, apparecchi di comando e dispositivi vari di protezione (cosi come prescritto
al punto 99.4. del presente Capitolato), con esclusione unicamente dei quadri generali e dei quadri di piano o di settore (con relative apparecchiature di comando,
di controllo e di interruzione) nonché delle linee principali di alimentazione che, se non diversamente disposto, avranno valutazione separata.
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e Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti
chiuse, parti a cono, guarnizioni, ecc. Nei box telefonici sono comprese le morsettiere.

b) - Apparecchiature e quadri

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa e
funzionante. In particolare:

e | quadri elettrici saranno valutati a numero, secondo le rispettive caratteristiche e tipologie, in funzione di
superficie frontale della carpenteria, tipologia della stessa, gradi di protezione, numero e caratteristiche delle
apparecchiature montate (interruttori, contattori, fusibili, ecc.); tipo di montaggio (contatti anteriori, posteriori,
asportabili o sezionabili su carrello). Sono comprese le cerniere, le maniglie, le serrature, i supporti delle
apparecchiature, le etichette, ecc.

e | corpiilluminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita;
sono compresi i portalampade, tutti gli accessori per dare le apparecchiature complete e funzionanti e, salvo
diversa disposizione, anche le lampade, nei tipi indicati.

e | frutti elettrici, di qualsiasi tipo, saranno valutati a numero con esclusione, salvo diversa disposizione,
delle scatole, delle placche e degli accessori di fissaggio, che saranno valutati a parte.

88.21.3. Impianti di ascensori e montacarichi
Gli impianti di ascensori e montacarichi saranno di norma valutati a corpo. Nel prezzo sono compresi tutti i
materiali e le prestazioni necessarie per dare I'impianto completo e funzionante.

88.21.4. Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti, se non diversamente disposto, compensano e comprendono le
seguenti prestazioni:
. scarico degli automezzi, collocazione in loco compresi il tiro in alto ai vari piani o sistemazione provvisoria in
magazzino dei materiali pertinenti agli impianti;
. apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture in
cemento armato od acciaio;
. muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
. fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
. formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, I'interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
. manovalanza e mezzi d’opera in aiuto e supporto ai montatori; materiali di consumo; trasporto a discarica
dei materiali di risulta delle lavorazioni;
. scavi e rinterri per tubazioni ed apparecchiature a sistemazione interrata;
. ponteggio di servizio interni ed esterni;
. ogni lavoro di finitura necessario, ogni raccordo, ripresa, coloritura, ecc. affinché ogni interrelazione tra
impianti ed opere edilizie murarie risulti definita a perfetta regola d’arte.

88.21.5. Noleggi e trasporti

Il prezzo dei noleggi comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all’energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento della macchina. | prezzi di noleggio
di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale detti meccanismi rimangono a
pie d’opera a disposizione delllAmministrazione e cioé anche per le opere in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo per meccanismi in funzione soltanto alle opre in cui essi sono in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione, compresi i tempi di preparazione ove
richiesti dal tipo di meccanismi o macchina.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d’opera, il
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei meccanismi ed apparecchiature noleggiate.

Per il noleggio di carri ed autocarri e simili il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni altro compenso per qualsiasi causa o perditempo.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera
del conducente ed ogni altra spesa occorrente, escluso, per i trasporti di materie a rifiuto, 'onere del conferimento
a discarica. La valutazione delle materie da trasportare sara fatta, secondo le specifiche di Elenco, a volume od a
peso e con riferimento alla distanza dal cantiere.
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IL PROGETTISTA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(Art. 45, comma 1, Regolamento n. 207/2010)

NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le sequenti abbreviazioni

C.d.A. D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice degli Appalti (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) (come recepito dalla L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12)

Capitolato Generale Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai sensi del D.M. 19
aprile 2000, n. 145 e con modifiche apportate dal Regolamento del codice dei

contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento Regolamento di attuazione previsto dall’art. 5 del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo.
12 aprile 2006, n. 163), emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Amministrazione o committente Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

Appaltatore o esecutore Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)
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Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI PEDARA

|\ P Repertorio N. e, Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE
DI VIA SAN VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

L'anno .....cccceeeee. il gIOrNO ..oevviveennen. del mese di ...cccceeveeennen. [ PR (Prov. .......... ) presso la sede

del o, innanzi a me nella qualita di .....cccccovevivieeeeciee e, senza l'assistenza di testimoni per

avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio

consenso,
SONO PRESENTI

— da una parte: il Sig. , NAt0 @ e, (Prov. ......... ) il

f={To] d oo TR residente a ......ceeeeeeevcveeeecciieeens (Prow. .......... ) che interviene non in proprio, ma per

conto ed in legale rappresentanza del .......ccccoooooiiiiieii e consede in .ceeeeccieeeeeeeeeenns

(Prov. ......... ), Cod. Fisc./Part. IVA ...cccceeet et , di seguito nel presente atto denominato

semplicemente “Amministrazione”.

— dallaltra: il  Sig. i, , NAt0 @ s (Prov. ......... ) il
gIOrNO «iovvvieiiiiieieeeee e, residente a ......cocecevveeeeeeeeeccnnnnes (Prov. .......... ) che interviene non in proprio, ma
per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa ..o con sede
[ R (Prow. ......... ), Cod. FisC./Part. IVA ......cccovt creeee et , di seguito nel presente

atto denominato semplicemente “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identita i0 ......ccceeeeeciieeeciieeceeee e, nella qualita di ufficiale rogante sono certo,
PREMESSO
— che con atto deliberativo n. ............... del i, e stato approvato il progetto esecutivo di cui al
titolo, dell'importo complessivo di EUrO .......cccccvveeennnenne. di cui EUro ccvveeieeceiee e, per lavori a base di
appalto ed EUro .....ceeeeeeeceniiiieenn. per somme a disposizione dell’Amministrazione;

— che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad

U] o TR ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad
LU o TR ;
— che con atto deliberativo n. .......cccccvveeeennn. del i, ¢ stato approvato il bando di gara (e/o lo schema

10 che a seguito di .....cveenneees (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale & stato approvato con atto
3 VAR del i , i lavori sono stati aggiudicati all'lmpresa (singola, associata o
consorziata) per il prezzo complessivo netto di EUr0O .......cccccccvveeeenneeennneen. , tale prezzo scaturendo dalla

somma dell'importo in EUro ......ccecceeviieniennieeniec e, relativo alla parte depurata del ribasso di gara
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del o, e dell'importo di EUro ......cccceeeveeeiiienienniienieee relativo agli oneri per I'attuazione
del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
— che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione & stato pubblicato sui seguenti organi di
StAMPA: i alle rispettive date del ..........ccceeviivieeeiinnnis
— che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed e stata comprovata l'idoneita dell’Appaltatore a

contrarre, sotto I'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

TUTTO CIO PREMESSO
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto

segue.

TITOLO |
TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto
dei lavori precedentemente descritti.
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d’opera e materiali
e con gestione a proprio rischio, secondo I’art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e
secondo gli allegati di progetto piu avanti specificati.

Art. 2

AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO
(Rif. art. 2 C.S.A.)

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € ..,

al lordo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza e degli oneri per la manodopera.
Questi ultimi, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d’asta ed ammontano ad €
284.699,43.
L'importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di determinazione iniziale; esso pertanto non risulta
vincolante nei riguardi dell'importo effettivo dei lavori, che in ogni caso risultera dalla liquidazione finale degli
stessi.
Il contratto é stipulato “a misura” ed i prezzi unitari inseriti nell’Elenco allegato costituiscono prezzi contrattuali.
Art. 3
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
(Rif. art. 3 C.S.A.)
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo piu
precise specificazioni che all’atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:

e Scavi rinterri e dismissioni
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e Interramenti di servizi aerei

e Pavimentazioni e rifiniture

e Impianto di pubblica illuminazione

e Opere diarredo urbano e Loges

e Riqualificazione edifici comunali

e llluminazione monumentale chiesa di San Vito

Art. 4
NOMINA DELL'ESECUTORE

e (Nel caso di imprenditore individuale)
Si da atto che I’Appaltatore ha concorso alla gara d’appalto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a) del C.d.A., come
impresa individuale e che pertanto eseguira in proprio i lavori, fatto salvo quanto previsto dallo stesso decreto
legislativo in tema di subappalto.
* (Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi o di aggregazioni di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-
bis) e f) del C.d.A.)
Si da atto che il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) aggiudicatario dell’appalto ha conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza all'impresa .......cccceecveeeeciveeens CON SEAE N iieeeiiee et e e e
qualificata per la categoria .......cccecuveeene e classifica ....ooceeeevieeeeciieees , fornita dei requisiti di cui all’art. 92,
comma 2, del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e designata dal raggruppamento quale capogruppo.
e (Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) ed all’art. 36 del C.d.A.)

Si da atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato I'esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti,

AlllIMPrESa/e e et con sede
- [ PP P PO P PO PPPRTPPRPPRNY ad esso consorziata/e per le opere di
categoria .....ccccecevverunen. e classifica .oooeveviierernnnn, Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma

restando, a norma dell’art. 94, comma 1, del Regolamento, la responsabilita sussidiaria e solidale delle imprese
consorziate nei confronti dell’Amministrazione.

e (Nel caso in cui in sede di gara I’Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell’istituto del subappalto)

Si da atto che in sede di gara I'’Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi

dell’istituto del subappalto e con riguardo alle seguenti categorie di opere e lavori.

Categoria ... Classifica ... Importo €
(TN o TSRS ) I %
Categoria ... Classifica ... Importo €
(EUFO ettt e ) I %

Art. 5

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 e successive modifiche.

Capitolato Speciale d”APPALO. ... . .uu it pagina 109



PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN
VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio
territoriale della Provincia di ..., della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Viene acquisita e allegata al presente contratto la documentazione antimafia prevista dal D.Lgs.vo 6 settembre

2011, n. 159 rilasciata da in data e, consistente

Art. 6
DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L’Appalto viene concesso ed accettato sotto |‘osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni

fondamentali:

— Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F — Limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli
Appalti;

— D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 — Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

—D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 — Regolamento di attuazione previsto dall’art. 5 del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo 12 aprile
2006, n. 163);

—D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, con modifiche apportate dal
Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

— L.R. 12 luglio 2011, n. 12 — Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche e integrazioni;

— D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 — Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge 12 luglio 2011, n. 12.
Recepimento del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e
integrazioni.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

—D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

— D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 — Forme in materia ambientale (Codice dell’Ambiente);

— D. Min. Svil. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente |'attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti
all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010;

— D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 — Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e sicurezza del lavoro.

L’Appaltatore € altresi tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’'UNI, dal CEl ed in generale

dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e

perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che

regionale o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo.
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Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, come
modificato dal Regolamento 207/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente
contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i

documenti seguenti:

. il Capitolato Speciale di Appalto;

. gli elaborati grafici progettuali;

. I’'Elenco dei prezzi unitari;

. il Piano di Sicurezza previsto dall’art. 131 del Codice degli Appalti;
. il Cronoprogramma;

. le polizze di garanzia.

Ai sensi dell’art. 137, comma 3, del Regolamento i documenti sopraelencati possono non essere materialmente
allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e I'elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati dai contraenti. Pertanto si allegano al presente contratto i seguenti elaborati
(specificare le lettere dell’elenco di cui si fa riferimento, es. a), b), c) ... ecc.)
e il Capitolato Speciale di Appalto;
e |’Elenco dei prezzi unitari;
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti
di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che sara ritenuto pil opportuno, in
tempo utile, durante il corso dei lavori, ai sensi dell’art. 137, comma 4 del Regolamento.
Art. 8
VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO
(Rif. artt. 2, 5e 6 C.S.A.)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 del Regolamento n. 207/2010, nessuna variazione od addizione al progetto
approvato puo essere introdotta dall’esecutore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 del C.d.A.
Il mancato rispetto di tale disposizione, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la
rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per
i lavori medesimi.
Alle condizioni e alle modalita previste dall’art. 162, comma 3 del Regolamento, ad eccezione dei contratti affidati
ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, I'esecutore, durante il corso dei lavori puo proporre al
Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del
codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le proposte
dell’esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento

nell’esecuzione dei lavori cosi come stabilito nel relativo programma.
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In caso di accettazione da parte dell’Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione

saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e I’Appaltatore.

Alle condizioni e alle modalita previste dall’art. 162 del Regolamento la stazione appaltante, indipendentemente

dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del Codice, pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore

rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai
sensi dell’articolo 161, comma 4, del Regolamento, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e

comungue prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 9
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO
(Rif. art. 12 C.S.A.)

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 425

(quattrocentoventicinque) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna

frazionata, dalla data di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,1

% dell’lammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dal

Responsabile del procedimento, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal

presente contratto o dal Capitolato Speciale d’Appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi

compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 10
ULTERIORI PENALI PER RITARDATI
ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI
(Rif. art. 14 C.S.A.)

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente art. 9-SC e nel successivo art. 11-SC del presente

contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potra dare adito all’applicazione di ulteriori

penali, quali in particolare:

a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato Speciale
d’Appalto in relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti (v. i punti 27.15 e
27.21 del C.S.A.) entro determinati tempi;

b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni
danneggiate o non eseguite a regola d’arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la

relativa entita, nel successivo art. 12-SC. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal

Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata
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ultimazione dei lavori sara introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali,
valutate complessivamente, non potranno superare, ai sensi dell’art. 145, comma 3, del Regolamento, il 10%
dell'importo contrattuale.
TITOLO I
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 11
CONSEGNA DEI LAVORI
(Rif. art. 11 C.S.A.)
11.1 - Generalita
Ai sensi dell’art. 153, comma 2 del Regolamento, la consegna dei lavori verra effettuata non oltre 45 giorni (dalla
data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente contratto (ovvero, ove non sia
richiesta la registrazione), dalla data di approvazione del presente contratto.
e (Ove non sia richiesta neanche I'approvazione del contratto, e lo stesso risultiimmediatamente esecutivo)
La consegna dei lavori verra effettuata non oltre il termine di 45 giorni che decorrera dalla data di stipula del
presente atto.
e (Per i cottimi-appalto)
La consegna dei lavori verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di accettazione dell’offerta.
La consegna sara effettuata con le modalita prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento.
Il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto e
divenuto efficace. Il Responsabile del procedimento autorizza, altresi, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del
Codice, il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che I'aggiudicazione definitiva & divenuta
efficace.
11.2 - Consegna frazionata
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi I'intera disponibilita dell’area sulla quale dovra
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa od impedimento, I’Amministrazione appaltante, ai sensi
dell’art. 154, comma 6, del Regolamento, potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali di
consegna parziali.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale.
In caso di consegna parziale, ai sensi del comma 7 dell’articolo di Regolamento citato, |'esecutore sara tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle
aree e sugli immobili disponibili. Esaurite tali lavorazioni, ove permangano cause di indisponibilita, si operera
secondo I'art. 158 dello stesso Regolamento.
11.3 - Inizio dei lavori
L’esecutore dara inizio ai lavori e nel caso di sospensione o di ritardo per fatti imputabili a esso stesso, ai sensi
dell’art. 43, comma 11, del Regolamento, resta fermo lo sviluppo del cronoprogramma di cui all’art. 40 del

medesimo Regolamento.
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11.4 - Caso di ritardata consegna
Ai sensi dell’art. 153, comma 8, del Regolamento, qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della
stazione appaltante, 'esecutore potra chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento, lo stesso avra
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in
misura non superiore ai limiti indicati all’art. 157 del Regolamento.
Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
compenso per maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dall’art. 157 del
Regolamento.
Art. 12
PROGRAMMA DEI LAVORI

(Rif. art. 14 C.S.A.)
12.1 - Programma dei lavori
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, I’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori,
un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1, del
Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I’'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovra essere elaborato nel rispetto della pianificazione di
sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione
lavorativa.
Il programma di cui sopra dovra altresi tenere conto della possibilita di scadenze differenziate per varie lavorazioni,
in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto. Tale programma
verra sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sara vincolante per I’Appaltatore.
12.2 - Penale
Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell'importo competente alle lavorazioni di cui all’ultimo
capoverso del precedente punto 12.1, sara applicata una penale giornaliera dello 0,1% sull'importo netto
competente alle lavorazioni considerate.

Art. 13

ORDINE DEI LAVORI

(Rif. art. 14 C.S.A.)
L’Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo ritenuto piu conveniente per darli perfettamente compiuti
nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
Questa si riserva la facolta ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimeno di un determinato tipo di lavoro,
o I'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che |’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere
particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituira variante al programma dei
lavori.

TITOLO 1l
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
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Art. 14
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

(Rif. art. 13 C.S.A.)
14.1 - Generalita
Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori, a norma degli artt. 158 e 159
del Regolamento, puo ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che
I’hanno determinata. La sospensione potra altresi essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessita
dal Responsabile del procedimento, nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 dello stesso
Regolamento.
Ai sensi dell’art. 159, comma 4, qualora la sospensione o le sospensioni (se piu di una) si estendano per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell’appalto, o comunque superiore a sei mesi
complessivi, I'’Appaltatore potra richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; ove tale scioglimento
non sia accettato dall’Amministrazione, I’Appaltatore avra diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
14.2 - Sospensione parziale
Nel caso di sospensione parziale, si applica quanto previsto dall’art. 159, comma 7, del Regolamento.
14.3 - Sospensioni illegittime
Le sospensioni totali o parziali disposte dall’Amministrazione per cause diverse da quelle sopra esposte saranno
considerate illegittime e daranno diritto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 160 del Regolamento, ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti.
14.4 - Ripresa dei lavori
Nel verbale di ripresa dei lavori sara indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.
14.5 - Contestazioni dell’Appaltatore
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora lo stesso non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, si procedera a norma dell’art. 190 del Regolamento.

TITOLO IV
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 15
CAUZIONE DEFINITIVA
(Rif. art. 9 C.S.A.)

comma 1, del C.d.A.. Tale garanzia risulta redatta secondo la “Polizza Tipo” di cui al D.M. Attivita Produttive-

Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed e stata stipulata in

Si richiama inoltre I'art. 11, comma 3 del D.P.Reg. 13/2012.
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Ai sensi dell’art.123, comma 1, del Regolamento, 'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del C.d.A., la cauzione cessera di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 16
COPERTURE ASSICURATIVE

(Rif. art. 9 C.S.A.)
Si richiamano I'art. 129 del Codice degli appalti e gli artt. 124, 125, 126, e 128 del Regolamento.
Si richiama altresi il D.M. n. 123/2004 citato al precedente art. 15.
16.1 - Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi
L’erogazione dell’anticipazione (ove consentita dalla legge) € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della
garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte dell’ Amministrazione.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sara costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso
di interesse sara applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
16.2- Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del C.d.A. e dell’art. 125 del Regolamento, I’Appaltatore & obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenne I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, &
stabilito nellasommadi€...........ccoveeevneeneee. (EUFO e ).
I massimale per [Iassicurazione contro la responsabilita civile €& pari a €.oriiiiiiiiieiiieeen,
(10 o TSRS ).
La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte,
tutte le condizioni particolari di cui allo “Schema Tipo 2.3” approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente
citato.
L'Appaltatore trasmettera all’Amministrazione copia della polizza di cui al presente punto almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori.

Art. 17
ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
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(Rif. art. 27 C.S.A.)
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi generali di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1), 6
e 8 del Capitolato Generale e altresi gli artt. 4, 32 (commi 2 e 3), 167 (comma 8), 224 (commi 1,2,4) del
Regolamento 207/2010, nonché quelli, ulteriori, specificati negli allegati Capitolato Speciale d’Appalto ed Elenco
dei prezzi unitari.
Art. 18
PIANI DI SICUREZZA
(Rif. art. 30 C.S.A.)
L’Appaltatore e obbligato ad osservare con scrupolosita e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall’ Amministrazione ai sensi del
D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed
in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’'interessato,
costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potra presentare all’Amministrazione proposte
di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di
eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante I'esecuzione dei lavori, osservera
le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs.vo n. 81/2008 e curera in particolare gli aspetti e le
incombenze di cui all’art. 95 dello stesso decreto.
Si richiama inoltre il D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106, integrativo e correttivo del D.Lgs.vo n. 81/2008
precedentemente citato.
Art. 19
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato
generale e specificato dall’art. 139 del Regolamento, sono a carico dell’Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 22%,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul
valore aggiunto (IVA), nell’aliquota di cui sopra, & comunque a carico dell’Amministrazione.
TITOLO V
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO
Art. 20
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E/O A CORPO
E DEL COMPENSO A CORPO
(Rif. art. 16 C.S.A.)
20.1 - Lavori a misura
La valutazione dei lavori a misura sara effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto.

20.2 - Lavoria corpo
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Nel caso di lavori a corpo, ai sensi dell’art. 184 del Regolamento, le progressive quote percentuali delle varie
lavorazioni eseguite saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero
attraverso la valutazione di aliquote tabellate nel Capitolato Speciale di Appalto.
20.3 - Lavori a corpo ed a misura
Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione verra fatta con i criteri esposti ai punti che precedono
rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a misura.
20.4 - Calcolo dell'importo netto dei SAL
Il calcolo dell'importo degli stati di avanzamento (SAL), al netto del ribasso offerto e dei costi relativi alla sicurezza,
verra determinato attraverso la seguente formula:

SAL netto = SAL lordo x [1 - (1 - IS) X R]
dove: IS & il rapporto tra I'importo degli oneri o costi della sicurezza maggiorato del costo della manodopera e
I'importo complessivo dei lavori ed R € il ribasso offerto.
All'importo netto dei SAL, cosi calcolato, sara aggiunto il costo degli oneri di sicurezza, valutati come sopra.

TITOLO VI
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 21
REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO
(Rif. art. 33 C.S.A.)
21.1 - Revisione dei prezzi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 2, del C.d.A., non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non
si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
In deroga comunqgue a quanto sopra ed ai sensi dell’art. 133, comma 4, del C.d.A., qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione
superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministro delle Infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta
con apposito decreto, si fara luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la parte eccedente il 10% e
nel limite delle risorse.
21.2- Prezzo chiuso
Per i lavori in appalto si applica il sistema del “Prezzo chiuso” consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il
tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale ¢ fissata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (da emanarsi entro il 31
marzo di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
Art. 22
PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO
(Rif. art. 16 C.S.A.)

22.1 - Pagamenti in acconto
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In conformita a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti
pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta I'importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungera la
somma di € 80.000,00 (Euro ottantamila e centesimi 00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello
0,50% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento.
Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potra essere derogato e
I’Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.
Resta inteso che I’Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza
rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a
giustificazione della loro esecuzione.
22.2 - Pagamenti a saldo
La rata di saldo sara pagata, ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa
attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi
(tramite DURC) non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione. Detto pagamento, a norma del comma 3 dell’articolo citato, non costituira comunque presunzione di
accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovra essere costituita alle condizioni previste dall’art.
124, comma 1, del Regolamento. Il tasso di interesse e applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai sensi dell’art. 141,
comma 3, del Codice.
Art. 23
CONTO FINALE
La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di trenta giorni
dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la meta del tempo rispetto a quello stabilito per
I’esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilita dovra essere acquisita dall’Amministrazione, per i
provvedimenti di competenza.
TITOLO VII
CONTROLLI
Art. 24
CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni
e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del contratto e dello
svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall’ordinamento ed
in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori: ..........cccuuunneeee..
Direttore dei lavori: ....ccccccvvvevvveeriniieeeeceec e,

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ......cccccvveeeeeeerecnnnnnes
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La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sara eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati
dall’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risultera da apposita
relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.
| controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel
caso di opere e materiali gia sottoposti a controllo.
TITOLO VI
SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 25
COLLAUDO DEI LAVORI
(Rif. artt. 19 e 20 C.S.A.)
Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui agli artt. 215 e 224 del Regolamento.
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dal’Amministrazione, le operazioni di collaudo
finale avranno inizio nel termine di mesi uno dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento
nel termine di mesi quattro dall'inizio, con I’emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti
all’Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.
TITOLO IX
MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 26
CONTESTAZIONI CON L’APPALTATORE

Nel caso che durante il corso dei lavori sorgano contestazioni tra I’Amministrazione e I’Appaltatore, verra eseguita
la particolare procedura prevista dall’art. 164 del Regolamento.

Art. 27

ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore & sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni
della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.
Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al citato art. 164 del
Regolamento, I’Appaltatore potra formulare apposite riserve, a norma dell’art. 191 del Regolamento, che saranno
iscritte sul Registro di contabilita nei modi, nei termini e con le procedure previste dall’art. 190 dello stesso
Regolamento.
Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno
essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo
prescritto.

Art. 28

DEFINIZIONE DELLE RISERVE

Ai sensi dell’art. 240-bis del Codice degli Appalti, le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non
possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.
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Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del Regolamento, sono stati
oggetto di verifica.
Art. 29
ACCORDO BONARIO
(Rif. art. 37 C.S.A.)

Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili I'importo economico dell’'opera possa variare in misura
sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del
procedimento acquisira immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo e, sentito I'Appaltatore, valutera I'ammissibilita delle riserve e la non manifesta
infondatezza ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, quindi si operera secondo quanto stabilito
dall’art. 240 del Codice degli Appalti.

Art. 30
TRANSAZIONE
(Rif. art. 37 C.S.A.)
Ai sensi e nelle modalita previste dall’art. 239 del Codice degli Appalti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il
procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante
transazione nel rispetto del Codice Civile.
Art. 31
ARBITRATO
(Rif. art. 37 C.S.A.)
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, del C.d.A. possono essere deferite ad arbitri.
Si veda l'art. 241 del Codice degli Appalti.
Art. 32
GIURISDIZIONE
(Rif. art. 37 C.S.A.)
Il Codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici.
Art. 33
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
(Rif. art. 31 C.S.A.)
33.1 - Risoluzione del contratto
Si dara luogo alla risoluzione del contratto che nei casi di inadempimento dell’Appaltatore o di gravi irregolarita e
ritardi o per intervenuti provvedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti); pertanto, oltre ai casi in cui ope legis
e previsto lo scioglimento del contratto di appalto, I’Amministrazione recedera in qualsiasi tempo dal contratto,
nel caso in cui non vengano assunti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.Lgs.vo 6
settembre 2011, n. 159.
La determinazione di risoluzione sara comunicata all’Appaltatore dal Responsabile del procedimento che disporra
I'ulteriore procedura ai sensi dell’art. 138 dello stesso Codice.
33.2 - Recesso dal contratto
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in
qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
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cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sara calcolato sulla differenza tra I'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori
eseguiti.
Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio ai commi da 3 a 6 dell’articolo citato.
Art. 34

PROTOCOLLO DI LEGALITA
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del “Protocollo di Legalita” stipulato tra il Ministero dell’Interno,
I’Autorita di Vigilanza sui LL.PP., la Regione, le Prefetture provinciali della Regione, I'INAIL e I'INPS in data
12.07.2005 e si impegna a rispettarne, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso
contenute.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 34 articoli, che ho letto ai comparenti, i
quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redattoin .....cccuveeeee. copia, in segno di accettazione si sottoscrive.

L’APPALTATORE L'UFFICIALE ROGANTE ILR.U.P.
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