



COMUNE DI PEDARA
PROVINCIA DI CATANIA

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti:

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile Unico del Procedimento

Il Sindaco

ANTONIO FALLICA

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

ARCHITETTONICO

STRUTTURE

IMPIANTI

☒ COMPUTI E CAPITOLATI

Tavola:

16

scala:

data:

MARZO 2018

COMUNE DI PEDARA

Il Presidente del Consiglio Comunale

con data

Pedara li 28.03.2018



Interventi finalizzati alla riduzione del rischio per la pubblica incolumità con riqualificazione di via S.Vito, via Faro, Corso Ara di Giove ed edifici comunali del centro storico di Pedara.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 924.949,47, di cui Euro 905.969,65 per lavori a misura, ed Euro 18.979,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Costo della mano d'opera stimata è pari al 30,63% per un importo di Euro 283.281,39.

capitolo	parziale	parziale	parziale	SOMMAMO	% MANODOPERA
scavi e rinterrì	€ 22.078,72	€ 18.064,45	€ 37.000,98	€ 77.144,15	48,00%
interramento sottoservizi	€ 42.359,89	€ 42.461,80	€ 42.077,80	€ 126.899,49	33,50%
pavimentaz e finiture	€ 228.090,59	€ 167.841,24	€ 173.851,92	€ 569.783,75	25,00%
impianto illuminazione	€ 27.153,80	€ 25.013,51	€ 16.725,02	€ 68.892,33	31,00%
opere di arredo	€ 5.822,68	€ 1.108,32		€ 6.931,00	20,15%
riqualificazione edifici	€ 56.318,93			€ 56.318,93	25,00%
				€ 905.969,65	
				€ 18.979,82	
				€ 924.949,47	
					30,62668%
					30,63%
					€ 283.281,39

SICUREZZA

TOTALE

ARROT

MANODOPERA