



COMUNE DI PEDARA  
PROVINCIA DI CATANIA

**INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER  
LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA  
SAN VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI  
COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Progettisti:

UFFICIO TECNICO COMUNALE

*eng. STEFANO BONANNI*

Responsabile Unico del Procedimento

Il Sindaco

ANTONIO FALICA

**QUADRO ECONOMICO**

ARCHITETTONICO

Tavola:

**12**

STRUTTURE

IMPIANTI

scala:

**X**

COMPUTI E CAPITOLATI

data:

**NOV. 2018**

**COMUNE DI PEDARA**

Il Presente Progetto è stato Validato

Ai sensi dell'art. 25, Comm. 8 del D.L. 50/2016  
con parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 c.3 della  
L.R. n. 12/2011 e succ. mod. ed int.

Pedara li 26/11/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

	<b>LAVORI</b>	
	descrizioni	Euro
a)	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (a misura)	€ 905.969,65
	Importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza:	
	Oneri specifici	€ 18.979,82
b)	Incidenza della manodopera	
	Importo complessivo dei lavori: a) + b)	€ 924.949,47

	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	descrizioni	Euro
	I.V.A. sui lavori	€ 92.494,95
	Oneri per interrimento linee Enti Gestori Linea Elettrica e Telefonica	€ 25.000,00
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 43.681,59
	Incentivi U.T.C. art.113 c. 2 e 4 D. Leg. 50/2016	€ 18.498,99
	Spese ANAC	€ 375,00
	Oneri accesso a scarica	€ 25.000,00
	Importo complessivo delle somme a disposizione	€ 205.050,53
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 1.130.000,00</b>