



# COMUNE DI BRONTE

Citta Metropolitana di Catania

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Bronte, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni Scordia e Pedara

---

**OGGETTO:** C.U.C – COMUNE DI SCORDIA (CT) Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 60 e dell'articolo 95 comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. "Interventi per l'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede della Scuola di Via Vittorio Bachelet s.n – PO FESR SICILIA 2014-2020. Asse prioritario 4 – Azione 4.1.1. CUP: H44D17000200002 – CIG: 8589300297

### Seduta Pubblica

#### Verbale n. 3

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciotto** del mese di **Giugno** alle **ore 10.30** nella sede dell'Ufficio Gare, stanza n. 13 del Comune di Bronte sito in via Arc. Spedalieri,40, si è riunita, la commissione di gara, nominata con determinazione del Capo della V Area Ing. Salvatore Caudullo, n. 160 del 25/05/2021, così composta:

- Ing. Salvatore Caudullo responsabile CUC Presidente di gara;
- Avv. Alessandro Franciò, 1° componente della Commissione di gara sorteggiato dall'UREGA di Catania;
- Ing. Savasta Giovanni, 2° componente della Commissione di gara sorteggiata dall'UREGA di Catania;

Partecipa con le funzione di segretario verbalizzante l'istruttore tecnico Geom. Bonina Antonino dipendente dell'ufficio gare del Comune di Bronte;

Ciò premesso, la commissione riprende i lavori, con la prosecuzione dell'esame della documentazione attinente all'operatore economico ATI ENERGY SOLUTION SRL / COMITEL SRL, rilevando in ultimo, per la ditta ENERGY SOLUTION SRL quanto di seguito:

- a) a pag. 4 nel DGUE in merito alla richiesta, se l'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi, pur avendo risposto affermativamente, non ha esplicitato i termini percentuali delle categorie OG1 e OS 28;
- b) a pag.15 del DGUE, alla richiesta di indicare l'esecuzione di misure di gestione ambientale, pur

affermando positivamente , non ha indicato e/o esplicitato quale misure intendesse adottare;

c)la commissione preso atto dell'avvenuto pagamento e dell'effettiva interruzione del servizio online dell'ANAC,chiede l'integrazione del PASSOE;

d)Nella dichiarazione di presa visione non si riscontra la data del sopralluogo,così come richiesto dal disciplinare;

e)malgrado la ditta abbia apposto la marca di € 16,00 su un'autodichiarazione riportante motivazioni e/o giustificazioni sull'impossibilità di effettuare il pagamento tramite il modello F23, la commissione ritiene che tale pagamento possa avere efficacia assolutoria perché privo dei requisiti espressamente indicati nel modello F23,chiede,pertanto alla ditta di effettuare il pagamento del modello suddetto per l'importo di € 16,00 così come previsto dal bando di gara;

La Commissione dispone ai sensi dell'art.83 del D.Lgs 50/2016,la documentazione integrativa di cui rilevato,concedendo per tale incombenza assegna il termine di 5 gg dal ricevimento della comunicazione di rito.

Alle ore 14.15 viene chiusa la seduta di gara e rinviata per il prosieguo delle operazioni al giorno 28/06/2021 ore 10,30.

Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto nel modo seguente.

Il Presidente Ing. Salvatore Caudullo

1° componente Avv.Franciò Alessandro

2° componente Ing. Savasta Giovanni

Segretario Verbalizzante Geom Antonino Bonina

*Salvatore Caudullo*  
*Avv. Franciò Alessandro*  
*Ing. Savasta Giovanni*  
*Geom Antonino Bonina*

