



# COMUNE DI BRONTE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**Comuni di Bronte, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Scordia e Pedara**

**COMUNE DI BRONTE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN ASILO NIDO COMUNALE**

**CIG: 7689062EAD C.U.P. D91E08000010006**

## Verbale n. 6

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sede dell' Ufficio Gare, stanza n. 12 del Comune di Bronte sito in via Arc. Spedalieri,40, continuano le operazioni di gara, sono presenti:

- il Geom. Lorenzo Longhitano - Presidente della Commissione di gara, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bronte;
- il Geom. Aurelio Triscari 1° componente della Commissione di gara, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bronte;
- il Geom. Sebastiano Cono Genova 2° componente della Commissione di gara, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bronte,
- il collaboratore amministrativo Carmela Mineo, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bronte, che fungerà da Segretario verbalizzante, nominati con determina n. 476 del 12/12/2018 dal Responsabile della CUC Dott. Ing. Salvatore Caudullo.

La commissione inizia le operazioni di gara con l'esame della documentazione prodotta dalle ditte per le quali è stato disposto il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., risultando come segue:

n° d'ord.	DITTA	ESITO
14	I.CO.IN. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SOC. COOP.	Esamate le integrazioni pervenute in data 17/12/2018 prot. n. 29939, Si AMMETTE
34	EDILCALCESTRUZZI SRL S	Esamate le integrazioni pervenute in data 18/12/2018 prot. n. 30073, Si AMMETTE
36	CO.GE COSTRUZIONI GENERALI SRL	Esamate le integrazioni pervenute in data 20/12/2018 prot. n. 30279, Si AMMETTE

40	TRIPOLI GIUSEPPE	Esaminate le integrazioni pervenute in data 21/12/2018 prot. n. 30435, Si AMMETTE
70	NEW ENERGY GROUP SRL	Esaminate le integrazioni pervenute in data 24/12/2018 prot. n. 30524, Si AMMETTE
79	B.C. IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	Esaminate le integrazioni pervenute in data 24/12/2018 prot. n. 30578, Si AMMETTE

Alle ore 10:30 la seduta viene conclusa, le operazioni di gara riprenderanno alle ore 9:00 del 28/12/2018.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nel modo seguente:

Presidente Geom. Lorenzo Longhitano

1° Componente Geom. Aurelio Triscari

2° Componente Geom. Sebastiano Cono Genova

Segretario verbalizzante Sig.ra Mineo Carmela

The image shows four handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Lorenzo Longhitano, Aurelio Triscari, Sebastiano Cono Genova, and Carmela Mineo.